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Primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de

proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua en el marco del

Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (PERTE Digitalizaciéon del
Ciclo del Agua)

PETICION DE OFERTAS ACCIONES A4. A5. A6. A8. A9. ENTREGA DE EQUIPOS Y
MATERIALES PARA EL PROYECTO “OU- INTELIGENTE: PROVINCIA DEL AGUA”

ACCIONES RELACIONADAS PROYECTO: “OU - INTELIGENTE: PROVINCIA DEL AGUA”

A4. Monitorizacion de captaciones de DPH del Consorcio de Aguas de Valdeorras.

A5. Medicion inteligente de consumos en puntos de entrega.

AB. Digitalizacion de los sistemas de abastecimiento del Consorcio de Aguas de Valdeorras.
A8. Digitalizacién de sistemas de depuracion.

A9. Monitorizacion de puntos de vertido a DPH.

EXPONE:

D. VICTOR COMESANA DIEGO con DNI 36.158.071 - R, en representacién de la entidad
AQUAOURENSE SOCIEDADE PROVINCIAL DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE, S.A. con NIF A-
32.390.684,

INFORMA:

PRIMERO._ Que la entidad a la que represento ha resultado beneficiaria de la primera
convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva para la elaboracion de
proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalizacién del ciclo del
agua), en el marco del Plan De Recuperacién, Transformacién y Resiliencia —financiado por la

Unién Europea— NextGeneration EU”. (En adelante, las “Bases PERTE”)

SEGUNDO._ Tal y como establece el articulo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando
el importe del gasto subvencionable supere las cuantias establecidas en la LCSP, para el contrato
menor, el beneficiario debera solicitar como minimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
caracter previo a la contratacién. Segun lo establecido en la LCSP, son contratos menores los
contratos de importe inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras, o 15.000 euros

cuando se trate de otros contratos. La eleccion entre las ofertas presentadas, que deberan
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aportarse en la justificacion, se realizara conforme a criterios de eficiencia y econdémica, debiendo

justificarse expresamente en una memoria la eleccidn cuando no recaiga en la propuesta

economica mas ventajosa.

Debido al numero de unidades planteadas en las acciones A4. A5. A6. A8. y A9. del proyecto “Ou
— Inteligente: provincia del agua” asi como el coste tedrico individual habitual de los equipos y
materiales solicitados, AquaOurense estima que esta solicitud de ofertas sera superior a 15.000
euros, a los efectos de las obligaciones en materia de contratacion previstos en la Orden TED
934/2022 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesién de ayudas por
concurrencia competitiva para la elaboracion de proyectos de digitalizacion del ciclo urbano del
agua y la primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva, de proyectos
de digitalizacion del ciclo urbano del agua en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia (en adelante, “PERTE digitalizacién del ciclo del agua”), publicada en el BOE num.
235 de 30 de septiembre de 2022.

TERCERO. Esta empresa beneficiaria de la subvencion se ve en la obligacién de realizar la
contratacion del suministro de equipos (compra de sondas, reguladoras de presién, de caudal,
control de niveles, etc) que forman parte de las acciones A4. Monitorizacion de captaciones de
DPH del Consorcio de Aguas de Valdeorras, A6. Digitalizacion de los sistemas de abastecimiento
del Consorcio de Aguas de Valdeorras, A8. Digitalizacion de sistemas de depuracién A9.
Monitorizacion de puntos de vertido a DPH ya que se encuentran fuera de su objeto social, al no
dedicar su actividad a la fabricacion de estos equipos. En el Anexo Il se detalla las necesidades

objeto de contratacion.

CUARTO. Esta empresa beneficiaria de la subvencion se ve en la obligacién también de realizar
la contratacion de los servicios de distribucion de material hidraulico para llevar adelante las
acciones A4. Monitorizacion de captaciones de DPH del Consorcio de Aguas de Valdeorras, A5.
Medicion inteligente de consumos en puntos de entrega, A6. Digitalizacion de los sistemas de
abastecimiento del Consorcio de Aguas de Valdeorras del proyecto “OU — INTELIGENTE:
PROVINCIA DEL AGUA". El objetivo sera localizar un distribuidor de material hidraulico que
seleccione la mejor soluciéon de suministro del mercado para dar cumplimiento en tiempo y forma.
Debido al numero de variantes posibles, en el momento de la ejecucion, la distribucién a lo largo
de meses de los trabajos, resulta indispensable disponer de un distribuidor de material que asuma
el stock de material y busque el mejor precio en el momento de la solicitud. Por tanto esta peticién

de ofertas tendra como objetivo seleccionar el proveedor que presente el mejor precio en el
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conjunto del material hidraulico de partida, aunque pueda sufrir variantes en el momento de la
ejecucion, por circunstancias ajenas a la empresa beneficiaria. En el Anexo Il se detalla las

necesidades objeto de contratacion.

CONDICIONES GENERALES

PRIMERO. La entrega de ofertas, por parte de los ofertantes, debera realizarse como fecha limite

el dia 30/08/2024 (incluido) y conforme al “Anexo I. Modelo Oferta” adjunto a este documento.

SEGUNDO. La aceptacion provisional de la oferta se comunicara en el plazo maximo de 5
(cinco dias habiles) a contar desde la finalizacién del plazo de entrega de la peticion de ofertas,
descrito en el apartado anterior, y tras la reunion del comité de valoracion de las ofertas recibidas.
Las aceptaciones siempre estaran sujetas y condicionadas a las exigencias de las “Bases del
PERTE” y por consecuencia del MITECO. Para conocimiento de los ofertantes se indica que se
realizara un contrato entre las diferentes partes, obligando a su cumplimiento, asi como a lo
expuesto en esta “Solicitud de Oferta”. Se adjunta a esta solicitud de oferta el modelo de contrato

a firmar tras la designacion del adjudicatario por parte de la mesa de validacion de ofertas.

TERCERO. - La empresa beneficiaria comunicara, mediante invitacién por correo electronico, a
las empresas que pueden dar cumplimiento de los criterios descritos en este documento
(capacidad de entrega, calidades de equipos, asesoramiento montaje, experiencia demostrada,
etc). De igual manera, la peticién de ofertas estara publicada en la pagina web de la empresa
beneficiaria, en la direccién, www.aquaourense.gal en el perfil del contratante Contrataciones

PERTE Digitalizacion agua - AQUAOURENSE para que cualquier mercantil pueda optar a la

presentacion de ofertas tras demostrar las solvencias solicitadas en este documento.

CUARTO. Las unidades descritas en este documento son meramente orientativas ya que
dependera siempre en Ultima instancia a las certificaciones validadas por el MITECO. Por tanto,
las unidades descritas en este documento y en el contrato, entre la empresa beneficiaria con la
empresa que el comité de valoracién de ofertas haya designado como adjudicatario, no seran

vinculantes, dando solamente validez a las unidades certificadas por el MITECO.

En el caso que algunas de las empresas contratadas para el suministro de equipos o
distribucion de material hidraulico no cumplan los plazos establecidos en este documento,

entendiendo que afectaria a la posibilidad de realizacion de las otras acciones del proyecto en
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plazo, la empresa contratada podra ser sancionada segun el apartado Noveno - Penalizaciones

del modelo de contrato adjunto a esta “Solicitud de Oferta”.

QUINTO._ La empresa beneficiaria teniendo en cuenta las diferentes necesidades de equipos
para las captaciones, estaciones de tratamiento de agua potable, depdsitos de almacenamiento
de agua, redes de distribucidon, bombeos de aguas residuales, estaciones de tratamiento de aguas

residuales ha seleccionado y clasificado los equipos necesarios en los siguientes lotes:

LOTE DESCRIPCION IMPORTE (€ sin iva)

1 Control de Calidad 1.519.823 19 €

2 Control de Niveles 110.400,00 €

3 Control de Presiones 139.920,00 €

4 Control de Caudal 138.283,17 €

5 Valvulas Regulacion 107 42368 €

§ Material Hidraulico 96.176,41 €
TOTAL 2.112.026,45 €

Nota: en las condiciones particulares se detallaran las caracteristicas de cada lote de manera diferenciada.

SEXTO. Los plazos de ejecucién indicados en el proyecto “Ou — Inteligente: provincia del agua”

para llevar a cabo las acciones A4. A5. A6. A.8 y A9 son los que se observan en la siguiente tabla:

ACCION DESCRIPCION INCIO FIN
Ad Monitarizacion de captaciones de DPH del Consorcio de Aguas de Valdeorras 01/09/2024 311272024
Ab Medicion inteligente de consumos en puntos de entrega 01/09/2024 30/06/2025
Ab Digitalizacion de los sistemas de abastecimiento del Consorcio de Aguas de Valdeorras 01/09/2024 311272025
AS Digitalizacion de sistemas de depuracion 01/09/2024 311272024
A9 Manitorizacion de puntos de vertido a DPH 01/09/2024 30/08/2025

Los lotes 1,2,3,4,5 y 6, planteados en esta solicitud de oferta, deben cumplir la planificacion

marcada en las condiciones particulares.

Desde AquaOurense, en caso de ser necesario y ante la imposibilidad de cumplimiento de plazo,

solicitara la modificacion de plazos bajo las premisas marcadas en la “Guia de justificaciéon de
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las actuaciones” en el Punto 11. Modificaciones en las condiciones aprobadas en la
resolucion de concesiéon. Adjunto Anexo Ill: “GUIA DE JUSTIFICACION DE LAS
ACTUACIONES. MITECO”. Solamente se podra autorizar, por parte de la empresa beneficiaria,

una variacion de los plazos marcados en el cuadro anterior tras la autorizacion del MITECO.

SEPTIMO. Elllos ofertante/es enviaran su propuesta al correo electronico
ofertas.perte@aquaourense.es con el “Anexo I: Modelo de Oferta” correctamente
cumplimentado y dando cumplimiento a los plazos marcados en este documento. La empresa

beneficiaria notificara a los ofertantes la resolucion mediante correo electrénico.

OCTAVO_El/los contratistas finales deberan cumplimentar los Modelos 21, 26 y 27 exigidos por el
MITECO (se adjuntan en el Anexo IV: Modelos 21,26 y 27 MITECO):

e Modelo Anexo 21: DACI HFP_1030

e Modelo Anexo 26: Declaracion cesion y tratamiento de los datos

e Modelo Anexo 27: Declaracion compromiso PRTR

NOVENO El/los contratistas/subcontratistas finales, y siempre antes de dar comienzo a los
trabajos, deberan cumplimentar y firmar el Anexo V: “Modelo de Declaraciéon Responsable
Relativa al Conocimiento y Aceptacién del Cédigo Etico de AquaOurense” que se adjunta a

esta solicitud de oferta.

DECIMO. La empresa beneficiaria realizara el pago de los servicios relacionados con esta peticion
de oferta en un plazo maximo establecido en el Articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El
contratista, en las facturas presentadas, debera ser suficientemente claro para poder identificar los

servicios prestados.

Adicionalmente, en el concepto, se debera especificar la convocatoria para la que se imputa el
gasto y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvencién, indicando en el
segundo caso el porcentaje correspondiente imputado.

El nombre de la convocatoria que se debe incluir en el concepto de la factura es:

PERTE CICLO URBANO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022


mailto:ofertas.perte@aquaourense.es
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CONDICIONES PARTICULARES

PRIMERO. Debido al conocimiento existente en AquaOurense de las necesidades de equipos en
las instalaciones donde presta actualmente asistencia técnica a los ayuntamientos, y disponiendo
de personal contratado por AquaOurense para la realizacién de la instalacion de parte de los
equipos necesarios, se cree necesaria la compra de material directamente a fabricante o a

distribuidor principal.

SEGUNDO. Tras la seleccion de los equipos necesarios, a continuacion, se indican las
caracteristicas de cada Lote asi como las unidades que conforman el mismo y como se reparten

por acciones:

< LOTE N° 1: Equipos Control de Calidad.

Equipos a instalar en las captaciones asi como en las Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales (EDARS). Estos equipos tendran la misién de indicar valores que permitan determinar
al personal técnico especializado el estado del agua en su origen, asi como en el vertido al medio
receptor. A continuacion, se desglosan las unidades, caracteristicas y su distribucion por acciones

de los equipos solicitados:
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LOTE N° 1: CONTROL DE CALIDAD

up DESCRIPCION Ad AR AB

Ud. Suministro de Sensor de oxigeno disuelto tipo L¥XW416.99 20001 de la marca HACH
o similar. Sonda de inmersidn o de flujo basada en método dptico de medician de
luminiscencia. Sin necesidad de calibracion ni deriv. Sin necesidad de cambios de

2 electrolito o membrana gracias al método de medicidn dptica. Comunicacidn: Modbus a2
través del controlador SC. Exactitud: + 0,05 ppm por debajo de 5 ppm + 0,1 ppm por
encima de 5 ppm. Se incluye en el precio el soporte tipo LZY714.99 21810 de |a marca
HACH o similar.

Ud. Suministro sensor de turbidez en continuoe de inmersidn con sensor de caudal tipo
TU5300 de la marca HACH o similar. Se incluyen accesorios para su correcto

6 funcionamiento {tapas, bastoncillos, etc). Exactitud: £2 % de la lectura mas 0,01 NTU 6
de 0 a 40 NTU £10 % de lectura de 40 a 1000 NTU en funcidn del estandar primario de
formacina.

Ud . Suministro de Sensor inductivo de conductividad digital con 10 m de cable tipo
2 LX¥XV428.99.00001 - 3798-5 sc de la marca HACH o similar. Se incluye set de montaje 2
tipo LZY714.99.22410 de la marca HACH o similar.

Ud. Suministro de Sensor de pH en continuo de la marca HACH o similar.
10 TipoDPD2P1.99 Hach pHD sc: sensor de pH con montaje en insercidn de uso general. 6 4
Incluido set de montaje tipo LZY714.99.21910 de la marca HACH o similar.

Ud. Suministro de Madulo de pantalla SC1000 tipo L¥WV402.99.00001 de la marca Hach
o similar para control general de las sondas instaladas. Se incluye también SC1000
Mddulo de sonda para 6 sensores, salida de 8 x mAD tipo LXWV400.99.00331 de la
marca HACH o similar.

12
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Ud. Suministro de Sonda UV Uvas plus sc para carga organica (inmersion/bypass),
2 camino dptico de 2 mm del tipo LXV418.99 20001 de |a marca HACH o similar. Se 2
incluye set de montaje tipo LZY714.99.53520 de |la marca HACH o similar.

Ud. Suministro de Sensor de cloro libre CLF10 sc con toma de muestra discreta (en
10 panel) tipo LXV454 98 21022 de la marca HACH o similar. Analizador de cloro libre 10
CLF10 sc mide continuamente el cloro libre para el control de procesos en tiempo real.

16 Ud. Suministro de sensor de turbidez de bajo rango de la marca HACH o similar. 16

Ud. Suministro de Mddulo de sondas SC1000 tipo LXV400.99.0A031 de la marca
HACH o similar para 6 sensores, Modbus RS5485, 100-240 VCA, sin cable de

& alimentacidn. Se incluye en el importe cubierta de proteccion solar para controlador tipo &
LZ%8958 de la marca HACH o similar.
5 Ud. Suministro de modulo display de pantalla SC1000 tipo LXV402.99.00001 de Ia 5

marca HACH o similar.

Ud. suministro de sensor de pH en continuo tipp OPD1R1.99 de la marca HACH o
similar. Sensor diferencial de pH, digital, cuerpo RYTON, 10 m de cable. Mantaje en
79 inmersidn o bypass. Con sensor de temperatura NTC incluido. Se incluye set de 79
montaje pH, 17 NPT, escuadra 24 cm, pértiga PVC 2m tipo LZY714.99.22910 de la
marca HACH o similar.

Ud. Suministro de sonda de Amonio AN-ISE sc with RFID tipo LXW440.99.00001 de la
73 'marca HACH o similar. Sonda ISE de Amonio y MNitrato de bajo coste (inmersion), 10 m 79
de cable.

Ud. Suministro de sonda de inmersidn Solitax ts-line sc tipo L¥XW423.99.00100 para
79 ' medida de turbidez (0,001-4000 NTU) v de sdlidos en suspensidn (0,001-50 g/L), con 79
rasqueta, de acero inoxidable.

Ud. Suministro de sensor de proceso LDO 2 sc para oxigeno disuelto, cable de 10 m

& tipo L¥W416.99.20001 de la marca HACH o similar. &
Ud. Suministro de sensor inductivo de conductividad digital 3798-5 sc tipo
79 L¥\428.99.00001 de la marca HACH o similar con 10 m de cable. Se incluye set de 79

montaje Cond. 1° NPT, escuadra 24 cm, pértiga PVC 2m tipo LZY714.99.22410 de |
amarca HACH o similar.

Nota. Se ha seleccionado un tipo de equipo y marca de referencia, pero no es condicion

excluyente la presentacion de alternativas con similares caracteristicas. La mesa de valoracion de

ofertas determinara si las condiciones técnicas son similares a las solicitadas.
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< LOTE N° 2: Control de niveles.

En este lote se encuentran los equipos necesarios para el control de nivel de agua potable y agua
residual mediante sondas. El objetivo es determinar el volumen de agua en depdsitos, asi como

los posibles alivios en los pozos de entrada a las EDARS.

LOTE N° 2: CONTROL DE NIVELES

up DESCRIPCION Ad AB AB A9

Ud. Suministro de Sonda de Nivel sumergible para
bombeos de agua residual del tipo Vegawell
modelos W52/551 o similar. Transmisor de presion
hidrostatica absoluta con celda de medicion ceramica
para medir el nivel de aguas residuales en continuo,
asi como para medir el nivel en pozos profundos.
Rango de presion: 0 ... 60 bar Tipo de proteccion:
IPEE/PET/IPEE Tipo de salida: 4 ... 20 mA Dos hilos: 4
... 20 mMA/HART. Se incluye soporte de montaje
ajustable para VEGAPULS 1x/2x, C 1x/2x y Air 41.

14

Ud. Suministro de Sensor Radar con cable para la
medicién continua de nivel tipo Vegaplus C21 o
similar. Medicién estandar, IPBE/IPE8, tipo 6P Salida
de cable axial, rango de medicidn hasta 15 m,
precision +2 mm, 4 . 20 mA HART, SDI-12 o salida
Modbus, homologacidn. Se incluye soporte Soporte
BASIC de montaje para VEGAPULS 1x/2x, C 1x2x y
Air 41/42 con fijacion ajustable (horizontal / vertical)

105 105

Ud. Suministro de sistema de control caudal salida
EDARS. Formado por los equipos Vegamet 841
(Controlador) y Vegapuls C11 (Sonda Mivel) de la
marca VEGA o similar. Controlador: Dispone de 1
entrada del sensor de 4 ... 20 mA, 1 salida de
carriente de 4 ___ 20 mA, 3 relés de funcionamiento, 1
relé a prueba de fallos (en lugar de un relé de
funcionamiento), pantalla in situ, funcionamiento

26 mediante 4 botones y smartphone. Senda: Salida de 26
cable axial, salida 4 .. 20 mA, rango de medicidn
hasta 8 m, precisidn +5 mm, cable de PVC con 10 m
de longitud, con resistencia a la corrasion, para
colocacidn en depdsitos de reactivos de hipoclorito,
hidréxido sédico, PAC, almidén o similar. Se incluye
soporte Soparte BASIC de montaje para VEGAPULS
1x/2%, C 1w/2x y Air 41/42 con fijacién ajustable
(harizontal / vertical)



; Financiado por
TN T GOBERNG MINISTERA vz
5%? DEESTANA  PARA LA TRANSCION ECOLOGICA ‘ la Union Europea
=T NextGenerationEU
Nota. Se ha seleccionado un tipo de equipo y marca de referencia, pero no es condicion

excluyente la presentacion de alternativas con similares caracteristicas. La mesa de valoracion de

ofertas determinara si las condiciones técnicas son similares a las solicitadas.

< LOTE N° 3: Control de presiones.

En este lote se busca la mejor oferta para el suministro de equipos que permitan conocer la
presion en los puntos clave de las redes de distribucidn como son las reguladoras de presion.
Todo ello para gestionarlo en remoto desde el Centro de Control Operativo del proyecto “OU —

Inteligente: provincia del Agua”.

LOTE N°® 3: CONTROL DE PRESIONES

uD DESCRIPCION A4 A6 A8 A9

Ud. Suministro de sistema tipo PEGASUS de la marca
Mejoras Energéticas o similar. Sistema disefiado para la
regulacion avanzada de presiones que actia sobre una
valvula reguladora de presion ajustando gradualmente la
presian por franjas horarias, segun la demanda o en
funcién de los puntos criticos del sector.

33,00 33

Ud. Suministro de concexion a la plataforma SMART -
SOCKET TTSQLTTSAL VIEWER de la marca Mejoras
Energéticas o similar . Se trata de una aplicacion
33,00 avanzada “Web Data Manager” para la gestién integral a 33
distancia de los dispositivos remotos PEGASUS o
sillares instalados en los sistemas de abastecimiento y
saneamiento.

Nota. Se ha seleccionado un tipo de equipo y marca de referencia, pero no es condicion
excluyente la presentacion de alternativas con similares caracteristicas. La mesa de valoracion de

ofertas determinara si las condiciones técnicas son similares a las solicitadas.
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< LOTE N°4: Control de Caudales.

En ese lote se incluyen los equipos para el control de caudales de entrada en las captaciones y

entradas a sistema, asi como en las Estaciones de tratamiento de agua residual.

LOTE N° 4: CONTROL DE CAUDAL
up DESCRIPCI(N Ad Ab AB A9

Ud. Suministro de Sensor de Caudal Electromagnético tipo SITRANS
FM MAG 5100 W de la marca Siemens o similar, bridado, diametro DM
80 mm, longitud 200 mm PMN16. Adecuado para la medicidn de caudal
volumeétrico de liquidos (conductores), para aplicaciones en extraccion
de agua, tratamiento de agua y aguas residuales, redes de distribucidn
de agua, medicion de transferencia de custodia.

73 74

Ud. Suministro de Convertidor de sefial tipo MAG 6000 de la marca
79 Siemens o similar, IP6T/MNEMA 4X/6, Caja de plastico, con indicador, 79
115-230W AC 50/60 Hz

Ud. Suministro de Caudalimetro electromagnético tipo SITRANS FIM
4 MAG 5100 W SITRAMNS F de la marca Siemes o similar de Dn 65 mm 4
PM16.

Ud. Suministro de Caudalimetro electromagnético tipo SITRANS FIM
7 MAG 5100 W SITRANS F de la marca Siemes o similar de Dn 100 mm T
PMA16.

Ud. Suministro de Caudalimetro electromagnético tipo SITRANS FIM
2 MAG 5100 W SITRAMS F de la marca Siemes o similar de Dn 150 mm 2
PMA16.

Ud. Suministro de Caudalimetro electromagnético tipo SITRANS FM
1 MAG 5100 W SITRAMNS F de la marca Siemes o similar de Dn 200 mm 1
PN16.

Nota. Se ha seleccionado un tipo de equipo y marca de referencia, pero no es condicion
excluyente la presentacion de alternativas con similares caracteristicas. La mesa de valoracion de

ofertas determinara si las condiciones técnicas son similares a las solicitadas.
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< LOTE N° 5: Regulacioén.

En este lote se incluyen los equipos necesarios para la regulaciéon de caudal y presion en las
Estaciones de Tratamiento de Agua Potable asi como las valvulas reguladoras de las redes de

distribucion.

LOTE N° 5: VALVULAS DE REGULACION
up DESCRIPCION Ad Ab A8 A9

Ud. Suministro valvula neumatica automatizada para sistemas
de filtrado en estaciones de tratamiento de agua potable,
contando con final de carrera suficiente, con Dn 100mm.
Conjunto formado por Valula Mariposa AVK, sene 820/00-025
Concéntrica vy actuador neumatico doble tipo E. IA100D.F05-
F0711 de la marca AVK o similar.

42 42

Ud. Suministro valvula neumatica automatizada para sistemas
de filtrado en estaciones de tratamiento de agua potable,
contando con final de carrera suficiente, con Dn 150 mm.
Conjunto formado por Valula Mariposa AVK, sene 820/00-025
Concéntrica vy actuador neumatico doble tipo E. IA100D_F05-
FO711 de la marca AVK o similar.

20 20

Ud. Suministro de Valvula reguladora de caudal pilotada con
piloto hidraulico motorizado 4-20 mA tipo 40-01 PCM o similar,
en DN 200 v PN25, modelo CLA-VAL o similar. Todo el material
1 hidraulico necesario para el correcto funcionamiento. Se incluye 1
asesoramiento técnico de montaje, eleccion de equipo final a
instalar, estudio hidraulico de funcionamiento, mejoras que el
adjudicatario considere necesarias a instalar por seguridad, etc.
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Ud. Suministro de Filtro de paso recto modelo AQUA 90-501
de la marca claval o similar en Dn 200mm.

Ud. Suministro de Valvula amortiguadora de la sobrepresion
con abertura anticipada y anti retorno tipo 52-03R. de la marca
Claval o similar, PN25 y Dn 200 mm. Se incluye p.p. de piezas
axiliares de montaje.

Ud. Suministro de Valvula de liberacion de aire y rompedor de
vacio (roscada y bridada) con dispositivo de control de aire de

estrangulamiento Tamaiios en 3" tipo 33ATD de la marca Claval
o similar

Ud. Suministro de valvula de reduccion de presion/ Valvula de
gstabilizacion de presion aguas abajo Modelo 90-01 de la marca
Claval o similar Dn 65 mm. Se incluye en el precio, ademas de
14 | lavalvula, las piezas necesarias para la realizacién de Bypass 14
en Dn 65 mm. Se incluye en el precio asesoramiento montaje,
calculo técnico condiciones de uso, mejoras. Todo debidamente
suministrado para la realizacion del montaje.

Ud. Suministro de valvula de reduccion de presion/ Valvula de
gstabilizacién de presion aguas abajo Modelo 90-01 de la marca
Claval o similar Dn 80 mm. Se incluye en el precio
asesoramiento montaje, céalculo técnico condiciones de usao,
mejoras. Todo debidamente suministrado para la realizacion del
montaje.

Nota. Se ha seleccionado un tipo de equipo y marca de referencia, pero no es condicion
excluyente la presentacion de alternativas con similares caracteristicas. La mesa de valoracion de

ofertas determinara si las condiciones técnicas son similares a las solicitadas.

< LOTE N° 6: Material Hidraulico.

El objetivo de este lote es localizar un proveedor que pueda suministrar el material hidraulico para

la instalacion de caudalimetros, reguladoras de presion, etc.
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LOTE N° 6: MATERIAL HIDRAULICO

DESCRIPCION

Ud. Suministro material hidraulico tipo Valvula Compuerta marca AVK o
similar Brida- Brida, con cuadradillo, PN 16 de Dn 50 mm.

Ud. Suministro material hidraulico tipo Valvula Compuerta marca AVK o
similar Brida- Brida, con cuadradillo, PN 16 de Dn 65 mm

Ud. Suministro material hidraulico tipo Valvula Compuerta marca AVK o
similar Brida- Brida, con cuadradillo, PN 16 de Dn 80 mm

Ud. Suministro material hidraulico tipo Valvula Compuerta marca AVK o
similar Brida- Brida, con cuadradillo, PN 16 de Dn100 mm

Ud. Suministro material hidraulico tipo Valvula Compuerta marca AVK o
similar Brida- Brida, con cuadradillo, PN 16 de Dn 125 mm

Ud. Suministra material hidraulico tipo Valvula Compuerta marca AVK o
similar Brida- Brida, con cuadradillo, PN 16 de Dn 150 mm

Ud. Suministro material hidraulico tipo Valvula Compuerta marca AVK o
similar Brida- Brida, con cuadradillo, PN25 de Dn 200 mm

Ud. Suministra material hidraulico tipo Brida Union Junta Stop - Enchufe
marca AVK o similar Enchufe - Brida, para tuberia de fundicidn PM25, de Dn
200 mm

Ud. Suministro material hidraulico tipo Codos 87° marca AVK o similar Brida -

Brida de fundicidn PN25, de Dn 200 mm

Ud. Suministro material hidraulico tipo Codo 87° Brida - Brida fundicidn Dn
80 mm PN16 de |a marca AVK o similar.

Ud. Suministro material hidraulico tipo Codo 87° Brida - Brida fundicién Dn
65 mm PN16 de |la marca AVK o similar.

Ud. Suministro material hidraulico tipo "T" marca AVK o similar Brida - Brida
- Brida de fundicidn PN25, de Dn 200 mm

Ud. Suministro de material hidraulico tipo "T" Brida-Brida-Brida Dn 80 mm
de la marca AVK o similar. PN16

Ud. Suministro de material hidraulico tipo "T" Brida-Brida-Brida Dn 65 mm
de la marca AVK o similar. PMN16

Ud. Suministro material hidraulico tipo Collarin Toma S-10 PE/PVC PH16 de
90 mm - salida 17 de la marca AVK o similar.

Ud. Suministro material hidraulico tipo Collarin Toma S-10 PE/PVC PM16 de
63mm - salida 1" de la marca AVK o similar.

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Brida Autoblocante junta STOP
PE/PVC 65 - 75 mm de la marca AVK o similar. PN16

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Brida Autoblocante junta STOP
PE/PVC 80 mm de la marca AVK o similar. PN16

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Brida Universal Equation marca
AVK o similar 50 (57 - 74) 5-603

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Brida Universal Equation marca
AVE o similar DN6S (68-85) 5-603

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Brida Universal Dn 80 mm ({ 84-
106) 5-603
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Ud. Suministro de material hidraulico tipo Brida Universal Dn 100 mm (99-
119)

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Brida Universal Dn 125
mm. 125150 (132-157) S-603

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Brida Universal Dn 150 mm (157-
183) PN16 S-601

Ud. Suministro Contador WOLTMANMN Horizontal Helix 40001 embridado |
rango R125 DN 65 mm. PN-16

Ud. Suministro Contador WOLTMANMN Horizontal Helix 40001 embridado |
rango R125 DN 80 mm. PN-16

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Valvula Bola PIRECTO Rosca
Hembra G545 FF.con cuadradillo de 1™ de la marca GREINER o similar

Ud. Suministro de pieza hidraulica marca Greiner o similar tipo Enlace
Rosca Macho aumentada G-91 Rosca Macho Latdn dn 40 mm - 11/2”

Ud. Suministro de pieza hidraulica marca Greiner o similar tipo Valvula Bola
PiRecto Rosca Hembra G545 FF con Cuadradillo dn 40 mm - 11/27,

Ud. Suministro de pieza hidraulica marca Belgicast'/AVK o similar tipo Filtro
LT en "Y" Stop tamiz inox Rosca Hembra Dn 40 mm -11/2"

Ud. Suministro de pieza hidraulica marca Belgicast'/AVK o similar tipo Filtro
Brida - Brida en "™ con Tamiz en Acero Inoxidable de Dn 50 mm Presian
Mominal 16 Atm y Longitud de 230 mm

Suministro de pieza hidraulica marca Belgicast/AVK o similar tipo Filtro
Brida - Brida en " con Tamiz en Acero Inoxidable de Dn 65 mm Presidn
Mominal 16 Atm y Longitud de 290 mm

Suministro de pieza hidraulica marca Belgicast/&VK o similar tipo Filtro
Brida - Brida en "Y" con Tamiz en Acero Inoxidable de Dn 80 mm Presidn
Maominal 16 Atm v Longitud de 310 mm

Suministro de pieza hidraulica marca Belgicast/®VK o similar tipo Filtro
Brida - Brida en "¥" con Tamiz en Acerc Inoxidable de Dn 100 mm Presidn
Mominal 16 Atm y Longitud de 350 mm

Suministro de pieza hidraulica marca Belgicast/®VK o similar tipo Filtro
Brida - Brida en "¥" con Tamiz en Acerc Inoxidable de Dn 125 mm Presidn
Mominal 16 Atm y Longitud de 400 mm

Suministro de pieza hidraulica marca Belgicast/AVK o similar tipo Filtro Brida
- Brida en ™Y" con Tamiz en Acero Inoxidable de Dn 150 mm Presidn
Mominal 16 Atm y Longitud de 230 mm

Ud. Suministro de Valvula de liberacion de aire marca IRUA o similar.Salida
roscada de 1",

Ud. Suministro de material hidraulico tipo junta plana de material plastico
dn 40 mm - 11/2°

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Junta Plana dn 50 mm en EP.D.M

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Junta Plana dn 65 mm en EP.D.M

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Junta Plana dn 80 mm en EF.D.M

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Junta Plana dn 100 mm en
EPDM

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Junta Plana dn 125 mm en
EPDM
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Ud. Suministro de material hidraulico tipo Junta Plana dn 150 mm en

8 EPDM 8
Ud. Suministro de material hidraulico tipo Junta Plana dn 200 mm en
114 15
EPDM
1294 Ud. Suministro de material hidraulcio tipo Tornilleria Geométrico 500 A DIM

933 16 % 120 C.6.8. Tornillo mas arandela. 992 | 232

Nota. Se han seleccionado tipos de equipos y marcas de referencia, pero no es condicién
excluyente la presentacion de alternativas con similares caracteristicas. La mesa de valoracion de

ofertas determinara si las condiciones técnicas son similares a las solicitadas.

TERCERO. En el apartado anterior se han fijado las unidades para los diferentes lotes asi como
su distribucién palas diferentes acciones del proyecto “Ou — Inteligente: provincia del agua”. Se
vuelve a indicar que las unidades marcadas son orientativas y por tanto estan sujetas a cambios
por las certificaciones del MITECO. Es importante destacar que los plazos seleccionados para
acada lote pueden sufrir variacion ya que dependeran de la fecha real del contrato firmado entre la
empresa beneficiaria y el proveedor. A continuacién, se determinaran los plazos de entrega para
cada lote:
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< LOTE N° 1: Equipos Control de Calidad.

un

10
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79
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LOTE N° 1: CONTROL DE CALIDAD

DESCRIPCION

Ud. Suministro de Sensor de oxigeno disuelto tipo L}XV416.99.20001 de la
marca HACH o similar. Sonda de inmersion o de flujo basada en método
dptico de medicidn de luminiscencia. Sin necesidad de calibracidn ni
deriv. Sin necesidad de cambios de electrolito o membrana gracias al
método de medicidn dptica. Comunicacian: Modbus a través del
controlador SC. Exactitud: + 0 05 ppm por debajo de 5 ppm = 0,1 ppm por
encima de 5 ppm. Se incluye en el precio el soporte tipo
LZY714.99.21810 de la marca HACH o similar.

Ud. Suministro sensor de turbidez en continuo de inmersién con sensor
de caudal tipo TUS300 de la marca HACH o similar. Se incluyen
accesarios para su correcto funcionamiento (tapas, bastoncillos, etc).
Exactitud: +2 % de la lectura mas 0,01 NTU de 0 a2 40 NTU +10 % de
lectura de 40 a 1000 NTU en funcidn del estandar primario de formacina.

Ud . Suministra de Sensor inductivo de conductividad digital con 10 m de
cable tipo LXV428.99.00001 - 3798-5 sc de la marca HACH o similar. Se
incluye set de montaje tipo LZY714.99.22410 de la marca HACH o similar.

Ud. Suministro de Sensor de pH en continuo de la marca HACH o
similar. TipoDPD2P1.99 Hach pHD sc; sensor de pH con montaje en
insercidn de uso general. Incluido set de montaje tipo LZY714.99.21910
de la marca HACH o similar.

Ud. Suministro de Mddulo de pantalla SC1000 tipo LXv402.99.00001 de
la marca Hach o similar para control general de las sondas instaladas.
Se incluye también SC1000 Mddulo de sonda para 6 sensores, salida de
8 x mAD tipo LXv400.99.00331 de la marca HACH o similar.

Ud. Suministro de Sonda UV Uvas plus scpara carga organica
(inmersidn/bypass), camino dptico de 2 mm del tipo LXV418.99.20001 de
la marca HACH o similar. Se incluye set de montaje tipo
LZY714.99.53520 de la marca HACH o similar.

Ud. Suministro de Sensor de cloro libre CLF10 sc con toma de muestra
discreta (en panel) tipo LXV45A.98.21022 de la marca HACH o similar.
Analizador de cloro libre CLF10 sc mide continuamente el cloro libre para
el control de procesos en tiempo real.

Ud. Suministro de sensor de turbidez de bajo rango de la marca HACH o
similar.

Ud. Suministro de Madulo de sondas SC1000 tipo LXV400.99 04031 de la
marca HACH o similar para 6 sensores, Modbus RS485, 100-240 VCA,
sin cable de alimentacidn. Se incluye en el importe cubierta de proteccidn
solar para controlador tipo LZX958 de la marca HACH o similar.

Ud. Suministro de madulo display de pantalla SC1000 tipo
Lxv402.99.00001 de la marca HACH o similar.

Ud. suministro de sensor de pH en continuo tipo DPD1R1.99 de |a marca
HACH o similar. Sensor diferencial de pH, digital, cuerpo RYTOM, 10 m de
cable. Montaje en inmersian o bypass. Con sensor de temperatura NTC
incluido. Se incluye set de montaje pH, 1" NPT, escuadra 24 cm, pértiga
PVC 2m tipo LZY7T14.99 22910 de la marca HACH o similar.

A4
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Ud. Suministro de sonda de Amonio AN-ISE sc with RFID tipo
Lx¥v440.99.00001 de la marca HACH o similar. Sonda ISE de Amonio y
Mitrato de bajo coste (inmersién), 10 m de cable.

Ud. Suministro de sonda de inmersidn Solitax ts-line sctipo
L¥W423.99.00100 para medida de turbidez (0,001-4000 NTU) y de
sdlidos en suspensidn (0,001-50 giL), con rasqueta, de acero inoxidable.

Ud. Suministro de sensor de proceso LDO 2 sc para oxigeno disuelto,
cable de 10 mtipo LxXv416.99.20001 de |la marca HACH o similar.

Ud. Suministro de sensor inductiva de conductividad digital 3798-5 sc
tipo Lx¥V428.99.00001 de la marca HACH o similar con 10 m de cable. Se
incluye set de montaje Cond. 17 NPT, escuadra 24 cm, pértiga PVC 2m
tipo LZY714.89 22410 de | amarca HACH o similar.

< LOTE N° 2: Control de niveles.

up

14

105

LOTE N° 2: CONTROL DE NIVELES

DESCRIPCION Ad AG

Ud. Suministro de Sonda de Nivel sumergible para
bombeos de agua residual del tipo Vegawell
modelos W52/551 o similar. Transmisor de presidn
hidrostatica absoluta con celda de medicidn
ceramica para medir el nivel de aguas residuales en
continue, asi como para medir el nivel en pozos sep.-24  oct.-24
profundos. Rango de presion: 0 ... B0 bar Tipo de
proteccidn: IP66/IPGT/IPGE Tipo de salida: 4 ... 20
méA Dos hilos: 4 .. 20 mAHART. Se incluye soporte
de montaje ajustable para VEGAPULS 1x/2x, C
132y Alr 41.

Ld. Suministro de Sensor Radar con cable para la
medicidn continua de nivel tipo Vegaplus C21 o
similar. Medicidn estandar, IP6G/PES. tipo BF.
Salida de cable axial, rango de medicidn hasta 15 m,
precision £2 mm, 4 .. 20 mA, HART, SDI-12 o salida
Madbus, homologacidn. Se incluye soporte Soporte
BASIC de montaje para VEGAPULS 1x/2x, C 1x/2x
v Air 41/42 con fijacidn ajustable (horizontal /
vertical)
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Ud. Suministro de sistema de control caudal salida
EDARS. Formado por los equipos Vegamet 841
(Controlador) y Vegapuls C11 (Sonda Mivel) de la
marca VEGA o similar. Controlador: Dispone de 1
entrada del sensorde 4 20 mA, 1 salida de
corriente de 4 .. 20 mA, 3 relés de funcionamiento,
1 relé a prueba de fallos (en lugar de un relé de

funcionamiento), pantalla in situ, funcionamiento Comienzo
26 mediante 4 botones y smartphone. Sonda: Salida Sep-2024
de cable axial, salida4 _ 20 mA, rango de medicidn 13Ud/mes

hasta & m, precisidn £5 mm, cable de PVC con 10
m de longitud, con resistencia a la corrosidn, para
colocacion en depdsitos de reactivos de hipoclorito,
hidrdxido sddico, PAC, almiddn o similar.Se incluye
soporte Soporte BASIC de montaje para VEGAPULS
1%, C 1xw/de v Air 41/42 con fijacion ajustable
(horizontal { vertical)

< LOTE N° 3: Control de presiones.

LOTE N° 3: CONTROL DE PRESIONES

uD DESCRIPCION A4 A6 A8 A9

Ud. Suministro de sistema tipo PEGASUS de la marca
Mejoras Energéticas o similar. Sistema disefiado para la

-, : . Comienzo
regulacion avanzada de presiones que actua sobre una
33,00 i o Sep-2024
valvula reguladora de presion ajustando gradualmente la
-, ) ) . 6 Ud/mes
presion por franjas horarias, segun la demanda o en
funcidén de los puntos criticos del sector.
Ud. Suministro de concexion a la plataforma SMART -
SOCKET TTSQLTTSAL VIEWER de la marca Mejoras
Energéticas o similar . Se trata de una aplicacion Comienzo
33,00 avanzada “Web Data Manager” para la gestién integral a Sep-2024
distancia de los dispositivos remotos PEGASUS o siilares 6 Ud/mes

instalados en los sistemas de abastecimiento y
saneamiento.
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LOTE N* 4: CONTROL DE CAUDAL
DESCRIPCION

Ud. Suministro de Sensor de Caudal Electromagnético tipo
SITRANS FM MAG 5100 W de la marca Siemens o similar, bridado,
diametro DN 80 mm, longitud 200 mm PN16. Adecuado para la
medicion de caudal volumétrico de liquidos (conductores), para
aplicaciones en extraccion de agua, tratamiento de agua y aguas
residuales, redes de distribucidén de agua, medicidn de transferencia de
custodia.

Ud. Suministro de Convertidor de sefial tipo MAG 6000 de la marca
Siemens o similar, IP6T/NEMA 4X/6, Caja de plastico, con indicador,
1156-230V AC 50/60 Hz

Ud. Suministro de Caudalimetro electromagnético tipo SITRANS FM
MAG 5100 W SITRANS F de la marca Siemes o similar de Dn 65 mm
PM16.

Ud. Suministro de Caudalimetro electromagnético tipo SITRANS FM
MAG 5100 W SITRANS F de la marca Siemes o similar de Dn 100 mm
PN16.

Ud. Suministro de Caudalimetro electromagnético tipo SITRANS FM
MAG 5100 W SITRANS F de la marca Siemes o similar de Dn 150 mm
PN16.

Ud. Suministro de Caudalimetro electromagnético tipo SITRANS FM
MAG 5100 W SITRANS F de la marca Siemes o similar de Dn 200 mm
PM16.
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LOTE N° 5;: VALVULAS DE REGULACION

DESCRIPCION

Ud. Suministro valvula neumatica automatizada para
sistemas de filtrado en estaciones de tratamiento de agua
potable, contando con final de carrera suficiente, con Dn
100mm. Conjunto formado por Valula Mariposa AVK, serie
820/00-025 Concéntrica y actuador neumatico doble tipo E.
1A100D.F05-FO711 de la marca AVK o similar.

Ud. Suministro valvula neumatica automatizada para
sistemas de filtrado en estaciones de tratamiento de agua
potable, contando con final de carrera suficiente, con Dn 150
mm. Conjunto formado por Valvula Mariposa AVK, serie
820/00-025 Concentrica y actuador neumatico doble tipo E.
1A100D.F05-FO711 de la marca AVK o similar.

Ud. Suministro de Valvula reguladora de caudal pilotada
con piloto hidraulico motorizado 4-20 mA tipo 40-01 PCM o
similar, en DN 200 v PN25, modelo CLA-VAL o similar. Todo
el material hidraulico necesario para el correcto
funcionamiento. Se incluye asesoramiento técnico de
montaje, eleccidn de equipo final a instalar, estudio hidraulico
de funcionamiento, mejoras que el adjudicatario considere
necesarias a instalar por seguridad, etc.

Ud. Suministro de Filtro de paso recto modelo AQUA 90-
501 de la marca claval o similar en On 200mm.

Ud. Suministro de Valvula amortiguadora de la
sobrepresion con abertura anticipada y anti retorno tipo 52-
03R de la marca Claval o similar, PN25 v Dn 200 mm. Se
incluye p.p. de piezas axiliares de montaje.

Ud. Suministra de Valvula de liberacion de aire y
rompedor de vacio (roscada y bridada) con dispositiva de
control de aire de estrangulamiento Tamafios en 3" tipo
33ATD de la marca Claval o similar

Ud. Suministro de valvula de reduccion de presion/
Walvula de estabilizacién de presion aguas abajo Modelo 90-
01 de la marca Claval o similar Dn 65 mm. Se incluye en el
precio, ademas de la valvula, las piezas necesarias para la
realizacidn de Bypass en Dn 65 mm. Se incluye en el precio
asesoramiento montaje. calculo técnico condiciones de uso,
mejoras. Todo debidamente suministrado para |a realizacidn
del montaje.

Ud. Suministra de valvula de reduccion de presion/
Valvula de estabilizacidn de presidn aguas abajo Modelo 90-
01 de la marca Claval o similar Dn 80 mm. Se incluye en el
precio asesoramiento montaje, calculo técnico condiciones
de uso, mejoras. Todo debidamente suministrado para la
realizacion del montaje.

Ab

oct -24

oct -24

oct.-24

oct.-24

oct.-24

oct -24

Comienzo
Octu-24.
entrega 2
Ud/mes

Comienzo
Octu-24.
entrega 2
Ud/mes

A8

Financiado por
la Unién Europea

NextGenerationEU

A3
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< LOTE N° 6: Material Hidraulico.

Debido a las caracteristicas singulares de este lote, AquaOurense considera razonable establecer
un periodo de entrega maximo de diez (10) dias habiles desde la formalizacion de cada pedido

que se realice entre la empresa beneficiaria y el proveedor.

Los pedidos de este lote se iran realizando segun las necesidades de suministro en linea con el

proceso de instalacion.
GARANTIAS MINIMAS LOTES 1,2,3,4,5,6.

El proyecto “Ou — Inteligente: provincia del agua” tiene implicito el cumplimiento de las exigencias
de la convocatoria “Bases Perte” y por tanto no se reduce al periodo de ejecucion de las
soluciones propuestas, sino que debe garantizarse el funcionamiento de todo lo propuesto hasta
el afio 2030.

Es por este motivo por el que la empresa beneficiaria fijara las siguientes garantias con respecto

al material seleccionado y que los proveedores deben tener en cuenta en la preparacion de su

oferta:
A EEEET A+1 A+2 A+3 A+4 A+5 A+6
equipo
p p P P p P P p
c 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 €
R 100% 100% 100% 100% 90% 80% 80%

Donde:

A = Afo de entrega del equipo.
P = Precio ofertado del equipo.
C = Coste instalacién equipo.

R = Ratio de penalizacion para aplicacién de la garantia.
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ANEXO I: MODELO OFERTA ACCIONES PROYECTO “OU — INTELIGENTE: PROVINCIA DEL AGUA”

Primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de
proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua en el marco del
Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (PERTE Digitalizacion del

Ciclo del Agua)
ACCION DESCRIPCION
Ad Monitorizacion de captaciones de DPH del Consorcio de Aguas de Valdeorras
A5 Medician inteligente de consumos en puntos de entrega
AB Digitalizacion de los sistemas de abastecimiento del Consorcio de Aguas de Valdeorras
A8 Digitalizacion de sistemas de depuracién

A9 Manitorizacion de puntos de vertido a DPH

AquaOurense empresa beneficiaria de la primera convocatoria de subvenciones (2022) en
concurrencia competitiva para la elaboracion de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo
urbano del agua (PERTE digitalizacion del ciclo del agua), en el marco del Plan De Recuperacion,

Transformacion y Resiliencia —financiado por la Union Europea— NextGenerationEU”, SOLICITA a

la =Y 0] 0] (=Y con
NI . Y domicilio fiscal en
......................................................................... CP........... en la provincia de
....................... y en su nombre D/DAa ..................ceeeiiiiiiiiiiiiiiiiiieieee..... con DN

......................... en representacion de la empresa entregue su mejor oferta para los siguientes
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< LOTE N° 1: Equipos Control de Calidad.

uD

2,00

6,00

2,00

10,00

12,00

2,00

LOTE N° 1: CONTROL DE CALIDAD

DESCRIPCION

Ud. Suministro de Sensor de oxigeno disuelto tipo
LXV416.99.20001 de la marca HACH o similar.
Sonda de inmersion o de flujo basada en método
Optico de medicion de luminiscencia. Sin necesidad
de calibracion ni deriv. Sin necesidad de cambios
de electrolito o membrana gracias al método de
medicion éptica. Comunicaciéon: Modbus a través
del controlador SC. Exactitud: + 0,05 ppm por
debajo de 5 ppm + 0,1 ppm por encima de 5 ppm.
Se incluye en el precio el soporte tipo
LZY714.99.21810 de la marca HACH o similar.

Ud. Suministro sensor de turbidez en continuo de
inmersion con sensor de caudal tipo TU5300 de la
marca HACH o similar. Se incluyen accesorios para
su correcto funcionamiento (tapas, bastoncillos,
etc). Exactitud: +2 % de la lectura mas 0,01 NTU de
0a40 NTU +10 % de lectura de 40 a 1000 NTU en
funcion del estandar primario de formacina.

Ud . Suministro de Sensor inductivo de
conductividad digital con 10 m de cable tipo
LXV428.99.00001 - 3798-S sc de la marca HACH o
similar. Se incluye set de montaje tipo
LZY714.99.22410 de la marca HACH o similar.

Ud. Suministro de Sensor de pH en continuo de la
marca HACH o similar. TipoDPD2P1.99 Hach pHD
sc: sensor de pH con montaje en insercién de uso
general. Incluido set de montaje tipo
LZY714.99.21910 de la marca HACH o similar.

Ud. Suministro de Médulo de pantalla SC1000 tipo
LXV402.99.00001 de la marca Hach o similar para
control general de las sondas instaladas. Se incluye
también SC1000 Mdédulo de sonda para 6
sensores, salida de 8 x mAO tipo LXV400.99.00331
de la marca HACH o similar.

Ud. Suministro de Sonda UV Uvas plus sc para
carga organica (inmersién/bypass), camino éptico
de 2 mm del tipo LXV418.99.20001 de la marca
HACH o similar. Se incluye set de montaje tipo
LZY714.99.53520 de la marca HACH o similar.

PRECIO/UD
SALIDA (€
SIN IVA)

1.5629,87 €

4.080,97 €

1.076,96 €

1.124,21 €

2.110,00 €

18.731,20 €

Financiado por
la Unién Europea

PRECIO / UD
OFERTADO (€
SIN IVA)

TOTAL
PARTIDA (€ SIN
IVA)
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Ud. Suministro de Sensor de cloro libre CLF10 sc
con toma de muestra discreta (en panel) tipo
LXV45A.98.21022 de la marca HACH o similar.
Analizador de cloro libre CLF10 sc mide
continuamente el cloro libre para el control de
procesos en tiempo real.

10,00 3.256,23 €

Ud. Suministro de sensor de turbidez de bajo rango

16,00 de la marca HACH o similar.

1.518,34 €

Ud. Suministro de Médulo de sondas SC1000 tipo
LXV400.99.0A031 de la marca HACH o similar
para 6 sensores, Modbus RS485, 100-240 VCA, sin
cable de alimentacién. Se incluye en el importe
cubierta de proteccion solar para controlador tipo
LZX958 de la marca HACH o similar.

79,00 1.799,10 €

Ud. Suministro de moédulo display de pantalla
5,00 = SC1000 tipo LXV402.99.00001 de la marca HACH 2.112,36 €
o similar.

Ud. suministro de sensor de pH en continuo tipo
DPD1R1.99 de la marca HACH o similar. Sensor
diferencial de pH, digital, cuerpo RYTON, 10 m de
cable. Montaje en inmersién o bypass. Con sensor
de temperatura NTC incluido. Se incluye set de
montaje pH, 1” NPT, escuadra 24 cm, pértiga PVC
2m tipo LZY714.99.22910 de la marca HACH o
similar.

79,00 1.242,90 €

Ud. Suministro de sonda de Amonio AN-ISE sc
with RFID tipo LXV440.99.00001 de la marca
HACH o similar. Sonda ISE de Amonio y Nitrato de
bajo coste (inmersioén), 10 m de cable.

79,00 6.915,12 €

Ud. Suministro de sonda de inmersion Solitax
ts-line sc tipo LXV423.99.00100 para medida de
79,00 | turbidez (0,001-4000 NTU) y de sdlidos en 4.109,50 €
suspension (0,001-50 g/L), con rasqueta, de acero
inoxidable.

Ud. Suministro de sensor de proceso LDO 2 sc
79,00 ' para oxigeno disuelto, cable de 10 m tipo 1.939,60 €
LXV416.99.20001 de la marca HACH o similar.

Ud. Suministro de sensor inductivo de
conductividad digital 3798-S sc tipo
LXV428.99.00001 de la marca HACH o similar con
10 m de cable. Se incluye set de montaje Cond. 1”
NPT, escuadra 24 cm, pértiga PVC 2m tipo
LZY714.99.22410 de | amarca HACH o similar.

79,00 1.065,70 €

TOTAL

* Todos los importes a indicar en esta tabla son sin iva
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< LOTE N° 2: Control de niveles.

LOTE N° 2: CONTROL DE NIVELES

i PRECIO/UD PRECIO/UD TOTAL
ubD DESCRIPCION SALIDA OFERTADO PARTIDA
(€ SIN IVA) (€ SIN IVA) (€ SIN IVA)

Ud. Suministro de Sonda de Nivel sumergible

para bombeos de agua residual del tipo

Vegawell modelos W52/S51 o similar.

Transmisor de presion hidrostatica absoluta con

celda de medicion ceramica para medir el nivel

de aguas residuales en continuo, asi como para 580.00 €
medir el nivel en pozos profundos. Rango de '
presioén: 0 ... 60 bar Tipo de proteccion:

IP66/IP67/IP68 Tipo de salida: 4 ... 20 mA Dos

hilos: 4 ... 20 mA/HART. Se incluye soporte de

montaje ajustable para VEGAPULS 1x/2x, C

1x/2x y Air 41

14,00

Ud. Suministro de Sensor Radar con cable para
la medicion continua de nivel tipo Vegaplus C21
o similar. Medicién estandar, IP66/IP68, tipo 6P.
Salida de cable axial, rango de medicién hasta
105,00 | 15 m, precision 2 mm, 4 ... 20 mA, HART, 698,00 €
SDI-12 o salida Modbus, homologacion Ex
opcional. Se incluye soporte Soporte BASIC de
montaje para VEGAPULS 1x/2x, C 1x/2x y Air
41/42 con fijacion ajustable (horizontal / vertical)

Ud. Suministro de sistema de control caudal

salida EDARS. Formado por los equipos

Vegamet 841 (Controlador) y Vegapuls C11

(Sonda Nivel) de la marca VEGA o similar.

Controlador: Dispone de 1 entrada del sensor

de 4 ... 20 mA, 1 salida de corriente de 4 ... 20

mA, 3 relés de funcionamiento, 1 relé a prueba

de fallos (en lugar de un relé de funcionamiento),

pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 1115.00 €
botones y smartphone. Sonda: Salida de cable B
axial, salida 4 ... 20 mA, rango de medicion hasta

8 m, precisién 5 mm, cable de PVC con 10 m de

longitud, con resistencia a la corrosioén, para

colocacion en depdsitos de reactivos de

hipoclorito, hidréxido sédico, PAC, almidén o

similar.Se incluye soporte Soporte BASIC de

montaje para VEGAPULS 1x/2x, C 1x/2x y Air

41/42 con fijacion ajustable (horizontal / vertical)

26,00

TOTAL

* Todos los importes a indicar en esta tabla son sin iva
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< LOTE N° 3: Control de presiones.

LOTE N° 3: CONTROL DE PRESIONES

) PRECIO/UD PRECIO/UD TOTAL
uD DESCRIPCION SALIDA OFERTADO PARTIDA
(€ SIN IVA) (€ SIN IVA) (€ SIN IVA)

Ud. Suministro de sistema tipo

PEGASUS de la marca Mejoras

Energéticas o similar. Sistema

disenado para la regulacion

avanzada de, presiones que actua 4.145,00 €
sobre una valvula reguladora de

presion ajustando gradualmente la

presion por franjas horarias, segun la

demanda o en funcion de los puntos

criticos del sector.

33,00

Ud. Suministro de concexion a la

plataforma SMART - SOCKET

TTSQLTTSQL VIEWER de la marca

Mejoras Energéticas o similar . Se

trata de una aplicacién avanzada 9500 €
“Web Data Manager” para la gestion ’
integral a distancia de los

dispositivos remotos PEGASUS o

siilares instalados en los sistemas de
abastecimiento y saneamiento.

33,00

TOTAL

* Todos los importes a indicar en esta tabla son sin iva
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< LOTE N°4: Control de Caudales.

LOTE N° 4: CONTROL DE CAUDAL

) PRECIO/UD = PRECIO/UD TOTAL
uD DESCRIPCION SALIDA OFERTADO PARTIDA
(€SINIVA)  (€SINIVA) (€ SIN IVA)

Ud. Suministro de Sensor de Caudal Electromagnético

tipo SITRANS FM MAG 5100 W de la marca Siemens o

similar, bridado, diametro DN 80 mm, longitud 200 mm

PN16. Adecuado para la medicién de caudal volumétrico

de liquidos (conductores), para aplicaciones en 997,07 €
extraccion de agua, tratamiento de agua y aguas

residuales, redes de distribucién de agua, medicién de

transferencia de custodia.

79,00

Ud. Suministro de Convertidor de senal tipo MAG 6000
79,00 @ de la marca Siemens o similar, IP67/NEMA 4X/6, Caja de

plastico, con indicador, 115-230V AC 50/60 Hz 539,25 €

Ud. Suministro de Caudalimetro electromagnético tipo
4,00 SITRANS FM MAG 5100 W SITRANS F de la marca

Siemes o similar de Dn 65 mm PN16. 1.04594 €

Ud. Suministro de Caudalimetro electromagnético tipo
7,00 | SITRANS FM MAG 5100 W SITRANS F de la marca

Siemes o similar de Dn 100 mm PN16. 1.201,38 €

Ud. Suministro de Caudalimetro electromagnético tipo
2,00  SITRANS FM MAG 5100 W SITRANS F de la marca

Siemes o similar de Dn 150 mm PN16. 1.654,03 €

Ud. Suministro de Caudalimetro electromagnético tipo
1,00 @ SITRANS FM MAG 5100 W SITRANS F de la marca

Siemes o similar de Dn 200 mm PN16. 1.01241€

TOTAL

* Todos los importes a indicar en esta tabla son sin iva
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« LOTE N° 5: Regulacion.

ubD

42,00

20,00

1,00

2,00

1,00

1,00

R

Financiado por
la Unién Europea

LOTE N° 5: VALVULAS DE REGULACION

DESCRIPCION

Ud. Suministro valvula neumatica
automatizada para sistemas de filtrado en
estaciones de tratamiento de agua potable,
contando con final de carrera suficiente, con Dn
100mm. Conjunto formado por Valvula
Mariposa AVK, serie 820/00-025 Concéntrica y
actuador neumatico doble tipo E.
IA100D.F05-F0711

de la marca AVK o similar.

Ud. Suministro valvula neuméatica
automatizada para sistemas de filtrado en
estaciones de tratamiento de agua potable,
contando con final de carrera suficiente, con Dn
150 mm. Conjunto formado por Valvula
Mariposa AVK, serie 820/00-025 Concéntrica y
actuador neumatico doble tipo E.
IA100D.F05-F0711

de la marca AVK o similar.

Ud. Suministro de Valvula reguladora de
caudal pilotada con piloto hidraulico
motorizado 4-20 mA tipo 40-01 PCM o similar,
en DN 200 y PN25, modelo CLA-VAL o similar.
Todo el material hidraulico necesario para el
correcto funcionamiento. Se incluye
asesoramiento técnico de montaje, eleccién de
equipo final a instalar, estudio hidraulico de
funcionamiento, mejoras que el adjudicatario
considere necesarias a instalar por seguridad,
etc.

Ud. Suministro de Filtro de paso recto modelo
AQUA 90-501 de la marca claval o similar en Dn
200mm.

Ud. Suministro de Valvula amortiguadora de la
sobrepresion con abertura anticipada y anti
retorno tipo 52-03R de la marca Claval o similar,
PN25 y Dn 200 mm. Se incluye p.p. de piezas
axiliares de montaje.

Ud. Suministro de Valvula de liberacién de
aire y rompedor de vacio (roscada y bridada)
con dispositivo de control de aire de
estrangulamiento Tamaros en 3" tipo 33ATD de
la marca Claval o similar

PRECIO/UD PRECIO/UD
SALIDA OFERTADO (€ SIN
(€ SIN IVA) IVA)

669,00 €

811,60 €

18.149,71 €

2.165,20 €

4.855,00 €

806,25 €

TOTAL PARTIDA
(€ SIN IVA)
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14,00

8,00

Financiado por

Ud. Suministro de valvula de reduccién de
presién/ Valvula de estabilizacion de presién
aguas abajo Modelo 90-01 de la marca Claval o
similar Dn 65 mm. Se incluye en el precio,
ademas de la valvula, las piezas necesarias
para la realizacion de Bypass en Dn 65 mm. Se
incluye en el precio asesoramiento montaje,
calculo técnico condiciones de uso, mejoras.
Todo debidamente suministrado para la
realizacion del montaje.

1.150,00 €

Ud. Suministro de valvula de reduccion de

presion/ Valvula de estabilizacion de presion

aguas abajo Modelo 90-01 de la marca Claval o

similar Dn 80 mm. Se incluye en el precio 2.356,54 €
asesoramiento montaje, calculo técnico

condiciones de uso, mejoras. Todo debidamente

suministrado para la realizacion del montaje.

TOTAL

* Todos los importes a indicar en esta tabla son sin iva

R
L4

ubD

59,00

90,00

53,00

35,00

7,00

LOTE N° 6: Material Hidraulico.

LOTE N° 6: MATERIAL HIDRAULICO

PRECIO/U
PRECIO/U D
DESCRIPCION DSALIDA  OFERTAD
(ESINIVA) O (€SIN
IVA)

Ud. Suministro material hidraulico tipo Valvula
Compuerta marca AVK o similar Brida- Brida, con 96,19 €
cuadradillo, PN 16 de Dn 50 mm.

Ud. Suministro material hidraulico tipo Valvula
Compuerta marca AVK o similar Brida- Brida, con 100,46 €
cuadradillo, PN 16 de Dn 65 mm

Ud. Suministro material hidraulico tipo Valvula
Compuerta marca AVK o similar Brida- Brida, con 102,52 €
cuadradillo, PN 16 de Dn 80 mm

Ud. Suministro material hidraulico tipo Valvula
Compuerta marca AVK o similar Brida- Brida, con 121,42 €
cuadradillo, PN 16 de Dn100 mm

Ud. Suministro material hidraulico tipo Valvula
Compuerta marca AVK o similar Brida- Brida, con 179,56 €
cuadradillo, PN 16 de Dn 125 mm

TOTAL PARTIDA
(€ SIN IVA)
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2,00

4,00
6,00

2,00
16,00

28,00
3,00
16,00
28,00
16,00
28,00
84,00
48,00
118,00
152,00
42,00

70,00
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Ud. Suministro material hidraulico tipo Valvula
Compuerta marca AVK o similar Brida- Brida, con
cuadradillo, PN 16 de Dn 150 mm

Ud. Suministro material hidraulico tipo Valvula
Compuerta marca AVK o similar Brida- Brida, con
cuadradillo, PN25 de Dn 200 mm

Ud. Suministro material hidraulico tipo Brida Union
Junta Stop - Enchufe marca AVK o similar Enchufe -
Brida, para tuberia de fundicién PN25, de Dn 200 mm

Ud. Suministro material hidraulico tipo Codos 87° marca
AVK o similar Brida - Brida de fundicién PN25, de Dn 200
mm

Ud. Suministro material hidraulico tipo Codo 87° Brida -
Brida fundicion Dn 80 mm PN16 de la marca AVK o
similar.

Ud. Suministro material hidraulico tipo Codo 87° Brida -
Brida fundicion Dn 65 mm PN16 de la marca AVK o
similar.

Ud. Suministro material hidraulico tipo "T" marca AVK o
similar Brida - Brida - Brida de fundicion PN25, de Dn
200 mm

Ud. Suministro de material hidraulico tipo "T"
Brida-Brida-Brida Dn 80 mm de la marca AVK o similar.
PN16

Ud. Suministro de material hidraulico tipo "T"
Brida-Brida-Brida Dn 65 mm de la marca AVK o similar.
PN16

Ud. Suministro material hidraulico tipo Collarin Toma
S-10 PE/PVC PN16 de 90 mm - salida 1" de la marca
AVK o similar.

Ud. Suministro material hidraulico tipo Collarin Toma
S-10 PE/PVC PN16 de 63mm - salida 1" de la marca
AVK o similar.

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Brida
Autoblocante junta STOP PE/PVC 65 - 75 mm de la
marca AVK o similar. PN16

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Brida
Autoblocante junta STOP PE/PVC 80 mm de la marca
AVK o similar. PN16

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Brida
Universal Equation marca AVK o similar 50 (57 - 74)
S-603

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Brida
Universal Equation marca AVK o similar DN65 (68-85)
S-603

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Brida
Universal Dn 80 mm ( 84-106) S-603

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Brida
Universal Dn 100 mm (99-119)

231,40 €

688,71 €

120,44 €

101,16 €

32,50 €

2912 €

197,31 €

46,70 €

44,20 €

18,45 €

13,93 €

34,35 €

37,89 €

53,81 €

50,88 €

66,91 €

70,13 €

Financiado por
la Unién Europea
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57,00

57,00
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90,00
29,00
35,00

7,00

2,00

22,00
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Ud. Suministro de material hidraulico tipo Brida
Universal Dn 125 mm.125/150 (132-157) S-603

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Brida
Universal Dn 150 mm (157-183) PN16 S-601

Ud. Suministro Contador WOLTMANN Horizontal Helix
40001 embridado , rango R125 DN 65 mm. PN-16

Ud. Suministro Contador WOLTMANN Horizontal Helix
40001 embridado , rango R125 DN 80 mm. PN-16

Ud. Suministro de material hidraulico tipo Valvula Bola
P/RECTO Rosca Hembra G545 FF.con cuadradillo de 1"
de la marca GREINER o similar

Ud. Suministro de pieza hidraulica marca Greiner o
similar tipo Enlace Rosca Macho aumentada G-91 Rosca
Macho Latén dn 40 mm - 11/2"

Ud. Suministro de pieza hidraulica marca Greiner o
similar tipo Valvula Bola P/Recto Rosca Hembra G545
FF con Cuadradillo dn 40 mm - 11/2".

Ud. Suministro de pieza hidraulica marca Belgicast/AVK
o similar tipo Filtro LT en "Y" Stop tamiz inox Rosca
Hembra Dn 40 mm -11/2"

Ud. Suministro de pieza hidraulica marca Belgicast/AVK
o similar tipo Filtro Brida - Brida en "Y" con Tamiz en
Acero Inoxidable de Dn 50 mm Presion Nominal 16 Atm
y Longitud de 230 mm

Suministro de pieza hidraulica marca Belgicast/AVK o
similar tipo Filtro Brida - Brida en "Y" con Tamiz en Acero
Inoxidable de Dn 65 mm Presiéon Nominal 16 Atm y
Longitud de 290 mm

Suministro de pieza hidraulica marca Belgicast/AVK o
similar tipo Filtro Brida - Brida en "Y" con Tamiz en Acero
Inoxidable de Dn 80 mm Presién Nominal 16 Atm y
Longitud de 310 mm

Suministro de pieza hidraulica marca Belgicast/AVK o
similar tipo Filtro Brida - Brida en "Y" con Tamiz en Acero
Inoxidable de Dn 100 mm Presién Nominal 16 Atm y
Longitud de 350 mm

Suministro de pieza hidraulica marca Belgicast/AVK o
similar tipo Filtro Brida - Brida en "Y" con Tamiz en Acero
Inoxidable de Dn 125 mm Presién Nominal 16 Atm y
Longitud de 400 mm

Suministro de pieza hidraulica marca Belgicast/AVK o
similar tipo Filtro Brida - Brida en "Y" con Tamiz en Acero
Inoxidable de Dn 150 mm Presion Nominal 16 Atm y
Longitud de 230 mm

Ud. Suministro de Valvula de liberacion de aire marca
IRUA o similar.Salida roscada de 1".
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92,11 €

93,25 €

261,60 €

313,19 €

17,55 €
17,98 €
54,88 €

19,94 €

47,50 €
58,61 €
77,48 €

113,33 €

182,35 €

225,37 €

65,30 €



; Financiado por
TN T GOBERNG  MINISTERKD !
5%'\* DEESTANA  PARA LA TRANSCION ECOLOGICA - la Unién Europea

vexiusenerationey

Ud. Suministro de material hidraulico tipo junta plana de

22800 aterial plastico dn 40 mm - 11/2" 1.04€
236,00 ;Jg.n?;rr;i:iztﬁgiﬂmaterial hidraulico tipo Junta Plana dn 130€
318,00 gg.r:;rréi:iztﬁgiﬂmaterial hidraulico tipo Junta Plana dn 148¢€
84,00 ;Jg.siul:]nimniztl:oEt‘jg‘galcﬂterial hidraulico tipo Junta Plana 174 €
140,00 :Jrc‘jglamr:lr:;‘stgr)] (Ijze-zpr-rlmjaﬁrial hidraulico tipo Junta Plana 2.08€
28,00 32182Lémn|1r:':1stéﬁ (Ij;Pr'rS’:\jrial hidraulico tipo Junta Plana 234 €
8,00 :J:f;am;:::tg; (Ijze-zpr-rlmjaﬁrial hidraulico tipo Junta Plana 278 €
15,00 ;ngizm%r;]stéﬁ (Ij;Pr'rS’:\jrial hidraulico tipo Junta Plana 552€
12240 ud. Su’m!nistro de material hidraulcio tipo Tornil!eria ’
0 Geométrico 500 A DIN 933 16 x 120 C.6.8. Tornillo mas 1,36 €

arandela.

TOTAL

* Todos los importes a indicar en esta tabla son sin iva

Con la presente, la empresa ofertante MANIFIESTA que:

[C] Esta oferta es definitiva

[C] Esta oferta esta sujeta a negociacion

*_Tache la opcion deseada. En caso de no tachar ninguna opciéon AquaOurense entendera que su oferta esta

sujeta a negociacion.

Notas*_ Con la entrega y firma de este documento la empresa ofertante se compromete al
cumplimiento de las bases que rigen la primera convocatoria de subvenciones (2022) en
concurrencia competitiva para la elaboracion de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo
urbano del agua (PERTE digitalizacion del ciclo del agua), en el marco del Plan De Recuperacion,

Transformacion y Resiliencia —financiado por la Unién Europea— NextGenerationEU”. De igual
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manera se compromete al cumplimiento del Contrato firmado entre las partes para llevar adelante

el proyecto “Ou - Inteligente: provincia del agua”.

Firma digital del Ofertante.
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ANEXO II: DESCRIPCION ACCIONES MEMORIA TECNICA PROYECTO “OU — INTELIGENTE:
PROVINCIA DEL AGUA”

A4. MONITORIZACION DE CAPTACIONES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO DEL
CONSORCIO DE AGUAS DE VALDEORRAS

Distribucion monitorizacion de captaciones del DPH en la provincia de Qurense
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A4. MONITORIZACION DE CAPTACIONES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO DEL
CONSORCIO DE AGUAS DE VALDEORRAS

B1

OBJETIVO: Monitorizacion de 11 puntos de captacion superficial de agua potable en los

municipios de la Comarca de Valdeorras, asi como de 3 puntos de captacion subterranea

y un bombeo de derivacion de una de las captaciones superficiales, para la optimizacion

del funcionamiento de las propias captaciones, asi como mejora de la eficiencia de los

procesos de tratamiento posterior de agua potable.

ALCANCE: A nivel geografico la actuacion se circunscribe a 8 municipios de la provincia de

Qurense, concretamente a aquellos pertenecientes al Consorcio de aguas de Valdeorras,

salvo el municipio de O Bolo, en el cual debido a las instalaciones actuales no es posible

la monitorizacion de la calidad del agua de captacion. A nivel de infraestructuras, el alcance

de la actuacion se circunscribe a las instalaciones sefialadas en la tabla a continuacion:

MUNICIPIO

Barco de Valdeorras

INSTALACION

Captacion Viloira (Rio Sil)

Captacion Candis (Regueiro de Candis)

Carballeda de Valdeorras

Captacion Candeda (Regueiro de Candeda)

Vilamartin de Valdeorras

Captacion Rio Bacelo (Rio Bacelo)

Captacion Rio Farelos (Rio Farelos)

Captacion Valdegodos 1(Subterranea)

Captacion Valdegodos 2 (Subterranea)

Bombeo Derivacion Captacion Rio Bacelo

Veiga

Captacion Rio Corzos (Rio Corzos)

Larouco

Captacion Pozo Freixido (Subterranea)

Captacion Rio Bibei (Rio Bibei)
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Rubia Captacion As Augas (Rio Cigiieiio)

Captacion Santoalla (Regueiro dos Carballais)
Mancomunidad Petin - Ria

Captacion As Arcas (Regueiro da Pincheira)

Ria Captacion Ria Vella(Regueiro da Rila)

Instalaciones objeto del alcance de la actuacidn A4

ESTRUCTURA: Se plantea la siguiente monitorizacion de los puntos de captacion:

4 Captacion Viloira (Rio Sil): Situada en las cercanias del nicleo de Viloira, en el
municipio del Barco de Valdeorras. Se contemplan las siguientes propuestas para

la adecuada monitorizacidn de la calidad del agua:

* Instalacidn de sensorizacion del agua de captacidn. Previo a la entrada al pozo de
bombeo a la ETAP Viloira, donde llega todo el agua de captacion previo a su
tratamiento en esta dltima instalacidn. Se instalaran las siguientes sondas para el
control de la calidad del agua:

m Sensor de pH

m Sensor de turbidez

m Sensor de conductividad

m Sensor de oxigeno disuelto en agua
= Sensor de materia organica

Asimismo, se instalard un controlador para la supervision en remoto de todos los

datos, con conexion al sistema de telecontrol de la ETAP Viloira.

= |nstalacion de camara de vigilancia autonoma con alimentacion eléctrica por placa
solar en el punto de captacion, para el control visual de la captacion en tiempo
real, actuando frente a posibles obstrucciones, vertidos incontrolados o

vandalismos.

4 Captacion Candis (Regueiro Candis): Situada en la carretera de Vilarifio, en el

municipio de Carballeda de Valdeorras. Se contemplan las siguientes propuestas
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para la adecuada monitorizacion de la calidad del agua:

> Instalacion de sensorizacion del agua de captacion. Previo a la entrada en la ETAP

Candis, donde llega todo el agua de la captacion, se realizara una derivacion a una
camara de rotura donde se instalaran las siguientes sondas para el control de la
calidad del agua:

m Sensorde pH

m Sensor de turbidez

m Sensor de conductividad

m Sensor de oxigeno disuelto en agua

m Sensor de materia organica

Asimismo, se instalard un controlador para la supervision en remoto de todos los

datos con conexion al sistema de telecontrol de la ETAP Candis.

= Instalacion de cdmara de vigilancia autdnoma con alimentacion eléctrica por placa
solar en el punto de captacion, para el control visual de la captacién en tiempo
real, actuando frente a posibles obstrucciones, vertidos incontrolados o

vandalismos.

% Captacion Candeda (Rio Candeda): Situada en el Rio Candeda, proxima al niicleo
de Candeda, en el municipio de Carballeda de Valdeorras, Se contemplan las

siguientes propuestas para la adecuada monitorizacion de la calidad del agua:

> Instalacion de camara de vigilancia autdnoma con alimentacion eléctrica por placa
solar en el punto de captacion, para el control visual de la captacion en tiempo
real, actuando frente a posibles obstrucciones, vertidos incontrolados o

vandalismos.

4 Captacidn Regueiro do Bacelo (Rio Bacelo): Situada en el Rio Bacelo, en las
cercanias del nicleo de O Robledo, en el municipio de Vilamartin de Valdeorras, Se
contemplan las siguientes propuestas para la adecuada monitorizacion de la

calidad del agua:
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= Instalacion de sensorizacion del agua de captacidn. Previo a la entrada en la ETAP
Vilamartin, donde llega todo el agua de la captacidn, se realizard una derivacion a
una camara de rotura donde se instalaran las siguientes sondas para el control de
la calidad del agua:
m Sensor de pH

m Sensor de turbidez

Asimismo, se instalara un controlador para la supervision en remoto de todos los

datos con conexién al sistema de telecontrol de la ETAP Vilamartin.

= Instalacion de cdmara de vigilancia auténoma con alimentacion eléctrica por placa
solar en el punto de captacidn, para el control visual de la captacidn en tiempo
real, actuande frente a posibles obstrucciones, vertidos incontrolados o

vandalismos.

4 Captaciones Valdegodos: Se tienen un total de 3 puntos de captacion para los
niicleos de Valdegodos - Arcos, en el municipio de Vilamartin de Valdeorras
(captaciones Valdegodos 1y 2, de manantiales, situadas proximas al nicleo de San
Vicente de Leira, en el municipio de Vilamartin de Valdeorras, y captacion Rio
Farelos, en el rio con el mismo nombre, y préxima al nicleo de Cérgomo, en el
municipio de Vilamartin de Valdeorras). Asimismo, también se cuenta con un
bombeo en una derivacion de la captacion Rio Bacelo, anteriormente mencionada.
Se contemplan las siguientes propuestas para la adecuada monitorizacion de la

calidad del agua:

= Instalacion de sensorizacion del agua de captacidn. Previo a la entrada en la ETAP
Valdegodos, donde llega todo el agua de las captaciones, se realizard una
derivacion a una camara de rotura donde se instalaran las siguientes sondas para
el control de la calidad del agua:
m Sensor de pH

m Sensor de turbidez

Asimismo, se instalara un controlador para la supervision en remoto de todos los

datos con conexion al sistema de telecontrol de la ETAP Valdegodos.
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> Instalacion de camara de vigilancia autdnoma con alimentacion eléctrica por placa
solar en el punto de captacion Rio Farelos, para el control visual de la captacion en
tiempo real, actuando frente a posibles obstrucciones, vertidos incontrolados o

vandalismos

> |nstalacion de sistema de alarmas en el bombeo procedente de una derivacion de
la captacion Rio Bacelo, anteriormente mencionada, para su adecuado telecontrol

y optimizacion del funcionamiento del mismo.

% Captacion Rio Corzos: Situada en las cercanias del nicleo de A Veiga, en el
municipio de A Veiga, Se contemplan las siguientes propuestas para la adecuada

monitorizacion de la calidad del agua:

= Instalacion de sensorizacion del agua de captacion. Previo a la entrada en la ETAP
A Veiga, donde llega todo el agua de las captaciones, se realizara una derivacion a
una camara de rotura donde se instalaran las siguientes sondas para el control de

la calidad del agua:

m Sensor de pH

m Sensor de turbidez

Asimismo, se instalara un controlador para la supervision en remoto de todos los

datos con conexion al sistema de telecontrol de la ETAP A Veiga.

= Instalacion de camara de vigilancia autonoma con alimentacion eléctrica por placa
solar en el punto de captacion, para el control visual de la captacion en tiempo
real, actuando frente a posibles obstrucciones, vertidos incontrolados o

vandalismos.

% Captaciones Larouco: Se tienen un total de dos captaciones, una procedente del
Rio Bibei situada en las proximidades del nicleo de Larouco, y otra de un pozo de
barrena en las proximidades del nicleo de Freixido. Ambas se encuentran en el

municipioc de Larouco. Se contemplan las siguientes actuaciones para la
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monitorizacion de la calidad del agua de captacion y optimizacion del sistema de

bombeo:

Instalacion de sistema de dosificacion de reactivo tipo desinfectante, para el
correcto tratamiento del agua de captacion en los momentos en que el pozo de

barrena esté en funcionamiento.

Instalacion de sistema de alarmas en el bombeo, que permita un correcto

telecontrol del sistema y optimizacién de su funcionamiento.

Instalacion de camara de vigilancia autonoma con alimentacion eléctrica por placa
solar en el punto de captacion del Rio Bibei, para el control visual de la captacion
en tiempo real, actuando frente a posibles obstrucciones, vertidos incontrolados o

vandalismos.

Captacion As Augas (Rio Cigliefio): Capta agua del rio Cigiiefio, en las proximidades
del nicleo de Rubia, Se encuentra en el municipio de Rubia, Se contemplan las

siguientes actuaciones para la monitorizacion de la calidad del agua de captacion:

Instalacion de camara de vigilancia autonoma con alimentacion eléctrica por placa
solar en el punto de captacion, para el control visual de la captacion en tiempo
real, actuando frente a posibles obstrucciones, vertidos incontrolados o

vandalismos.

Captaciones Mancomunidad A Ria - Petin: Dentro de la Mancomunidad A Ria -
Petin, se tienen 2 captaciones (Captacion Santoalla, situada en el Regueiro dos
Carballais, cerca del niicleo de San Fiz, en el municipio de A Veiga; y captacion As
Arcas, procedente del Regueiro da Pincheira y situada préxima al nicleo de A Ria,
en el municipio de A Rida). Se contemplan las siguientes propuestas para la

monitorizacion de la calidad del agua de captacion:

Instalacion de sensorizacion del agua de captacion. Previo a la entrada en la ETAP
Mancomunidad, donde llega todo el agua de la captacion Santoalla, se realizara

una derivacion a una camara de rotura donde se instalaran las siguientes sondas
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para el control de la calidad del agua:

m Sensor de pH

m Sensor de turbidez

Asimismo, se instalara un controlador para la supervision en remoto de todos los

datos con conexion al sistema de telecontrol de la ETAP Mancomunidad.

* |nstalacion de camara de vigilancia autonoma con alimentacion eléctrica por placa
solar en los puntos de captacion Santoalla y As Arcas, para el control visual de las
captaciones en tiempo real, actuando frente a posibles obstrucciones, vertidos

incontrolados o vandalismos.

# Captacion Rila Vella: Situada en las cercanias del niicleo de A Ria de Valdeorras. 5e
contemplan las siguientes propuestas para la adecuada monitorizacion de la

calidad del agua:

= |nstalacion de camara de vigilancia autonoma con alimentacion eléctrica por placa
solar en el punto de captacion, para el control visual de la captacion en tiempo
real, actuando frente a posibles obstrucciones, vertidos incontrolados o

vandalismos.

Localizacion municipios monitorizacion captaciones
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A5. MEDICION INTELIGENTE DE CONSUMOS EN PUNTOS DE ENTREGA
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AS. MEDICION INTELIGENTE DE CONSUMOS EN PUNTOS DE ENTREGA B1

OBJETIVO: Cuantificacion en tiempo real del agua entregada para realizar los balances

gue permitan una adecuada identificacion y priorizadon de las actwaciones para la

minimizacidn de las pérdidas de agua.

ALCAMNCE: A nivel geografico la actuacion se circunscribe a 62 municipios de la provincia de
Ourense en los que se instalaran un total de 219 contadores inteligentes gue seran
ubicados entre los puntos de captacion, ya sean pozos y/o aguas superficiales, v las
estaciones de agua de tratamiento potable y/o depésitos de cabecera de los sistemas de
abastecimiento municipales. En la siguiente tabla se desglosan los contadores a instalar:

. Ne=
Mumicypeo contadores ‘
BOLA 1 ETAP BOLA
PEROXA 2 AS PARAXAS, SAN NICOLAD
POBRA DE TRIVES 2 ETAP DE CARBALLAL, ETAP DE GUISTOLAS
AMOEIRO 1 ETAP AMOEIRO
ARNOIA 2 DEPOSITO "REMUIND", DEPGSITO "CARNOS"
: DEPOSITO CERNADAS, DEPOSITO CANXEIRD, DEPOSITO SAN
AVION 3
VICENTE
BALTAR 1 DEPOSITO BALTAR
BANDE 2 DEPOSITO MARTINAN, DEPOSITO RECARE
BEADE P POZ0 BARRENA, DEPOSITO PRINCIPAL "A PRESA", DEPOSITO "0
RETERTOIRO™, POZO 1/POZ0 2
DEPOSITO ASTURESES, POZO ASTURESES, DEPOSITO BECONA,
POZO BECONA, DEPOSITO BOBORAS, POZ0 BOBORAS, DEPOSITO
BOBORAS 13 BRUES, DEPOSITO CAMEIXA, DEPOSITO BALBOA, DEPOSITO
XUREZAS, DEPOSITO CIBREIRO, DEPGSITO FENTEIRA, DEPOSITO
PAZOS DE ARENTEIRD

R3
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CASTRE L0 DEPOSITO CASTRELING
VAL
— VALDEGUIMBRA, RIO EDRO, DEPOSITO ALTO DE SAS, BOMBED A
A VEKGA, DEPOSITO AGUIL, DEPOSITO SAN XULIAN, DEPOSITO
SANTA TECLA, DEPOSITO O BURGO, DEPOSITO MAZAIRA
CENLLE DEPOSITO TRASARIZ
CORTEGADA DEPOSITO CARBALLAL, POZA LONGA, DEPOSITO OLLO DE BOI
DEPOSITO NOVO CUALEDRO 1, DEPOSITO NOVO CUALEDRO 2,
i POZOS 1.2, DEPGSITO SAN MILLAD, DEPGSITO LUCENZA 1,
DEPOSITO LUCENZA 2, DEPOSITO PENAVERDE, DEPOSITO AGUA
BRUTA PENAVERDE
—1 DEPOSITO FEIRA VELLA, A CORGA, DEPOSITO TERRACHAN,
CABEZA DA VELLA
GUDIfA A MEDORRA, ETAP A VEIGA, POZ0 BARRENA
LAZA DEPOSITO LAZA, AS CHAIRAS
LOBEIRA DEPOSITO AGUA BRUTA LOBEIRA
—— DEPOSITO AGUA BRUTA LOBIOS 1, DEPOSITO AGUA BRUTA
LOBIOS 1, ETAP RIO CALDO
MASIDE ETAP O CACHON
MELGON DEPOSITO LAXA DO CARRETEIRO, DEPOSITO QUINS
DEPOSITO CABECEIRA FONTEDOSO, DEPOSITO CABECEIRA
ANTIGUO MONTEDERRAMO, DEPOSITO CABECEIRA ANTIGUO
MONTEDERRAMO MONTEDERRAMO, DEPOSITO CABECEIRA ABELEDOS, DEPOSITO
CABECEIRA VALISCO, DEPOSITO CABECEIRA CHAS, ETAP
VILARIND FRIO
EEREe DEPOSITO CABECEIRA ALBARELLOS, DEPOSITO CABECEIRA
VILAZA
DEPOSITO CABECEIRA MUGIEIMES, DEPOSITO CABECEIRA
MUIOS CADOS, DEPGSITO CABECEIRA O RANADOIRO, DEPOSITO
CABECEIRA TABOADELA
pra— DEPOSITO CABECEIRA QIMBRA, DEPOSITO CABECEIRA AS
LOMBADAS, DEROSITO CABECEIRA AS LOMBADAS, DEPOSITO
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CABECEIRA AS LOMBADAS, DEPOSITO CABECEIRA OUTEIRD,
DEPOSITO CABECEIRA A BOUCINA, DEPOSITO CABECEIRA A
BOUCINA, DEPGSITO CABECEIRA A BOUCINA
BLANCOS c DEPOSITO FONTE ARCADA, DEPGSITO FONTE ARCADA, DEPOSITO
FOMNTE ARCADA, DEPOSITO NOCEDD, ETAP NOCEDO
PADERNE DE
ALLARIZ 2 DEPOSITO CABECEIRA A TORRE, CALLE &
DEPOSITO CABECEIRA SAN ROQUE, DEPOSITO CABECEIRA
PADRENDA 5 PADRENDA, DEPOSITO CABECEIRA SAN MIGUEL, DEPOSITO
CABECEIRA MOSQUEIRD, DEPOSITO CABECEIRA SAN PEDRD
DEPOSITO CABECEIRA PARADA, ETAP SACARDEBOIS, DEPOSITO
CABECEIRA &5 PARADELLAS, DEPOSITO CABECEIRA A LAMA,
DEPOSITO CABECEIRA A HEDRADA, DEPOSITO CABECEIRA VILAR,
PARADA DE SIL 12 DEPOSITO CABECEIRA FORCAS, DEPOSITO CABECEIRA
SANTIGUEIRO, DEPOSITO CABECEIRA TEIMEDE, DEPOSITO
CABECEIRA ESPINAS, DEPOSITO CABECEIRA CAXIDE, DEPGSITO
CABECEIRA CASTRO
PINOR 3 DEPOSITO ASNEIRDS, POZO BARRENA, ETAP CARBALLAL
DEPOSITO CABECEIRA A SENRA, DEPOSITO CABECEIRA FREANS,
PONTEDEVA . DEPOSITO CABECEIRA ALDEA, DEPOSITO CABECEIRA ALDEA,
DEPOSITO CABECEIRA TRADD 1, DEPOSITO CABECEIRA TRADO 2,
DEPOSITO CABECEIRA TRADO 2
QUINTELA DE
LEIRADO 2 ETAP QUINTELA, DEPOSITO CELEIROS
RAIRIZ DE VEIGA . DEPOSITO CABECEIRA MONTALBAN, DEPOSITO CABECEIRA
SABARIZ
RAMIRAS 1 ETAP RAMIRAS
ETAP RIOS, DEPOSITO CABECEIRA PROGO, DEPOSITO CABECEIRA
RIOS [ PROGO, DEPOSITO CABECEIRA PROGO, DEPOSITO CABECEIRA
RUBIGS, DEPOSITO CABECEIRA RUBIGS
SANDIAS 3 DEPOSITO CABECEIRA NOVAING, DEPOSITO PINEIRS DE ARCOS,
CAPTACION POZ0 CARDEITA
SAN CRISTOVO 1 DEPOSITO CABECEIRA FARAMONTADS, DEPOSITO AGUA BRUTA
DE CEA LODAIRD, DEPOSITO AGUA BRUTA LODAIRD
DEPOSITO CABECEIRA AS RIBADAS, DEPOSITO CABECEIRA
SAN XOAN DERIO A NOGUEIRA, DEPOSITO CABECEIRA NOGUEIRA, DEPOSITO
CABECEIRA NOGLUEIRA
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TRASMIRAS 3 VILARDELEBRES 1, CANASTRA, VILADERREI
VEREA 1 DEPOSITO CABECEIRA VEREA
DEPGSITO CABECEIRA DELVEZON, DEPOSITO CABECEIRA
VILAMARIN : READEGOS
DEPGSITO CABECERA ARNUIDE, DEPGSITO CABECEIRA BOVEDA,
DEPGSITO CABECEIRA BOVEDA, DEPOSITO CABECEIRA PORTO,
VILAR DE BARRIO b DEPGSITO CABECEIRA VILAR DE BARRIO, DEPOSITO CABECEIRA
GOMAREITE
DEPGSITO CABECEIRA OUTEIRD, DEPOSITO CABECEIRA OUTEIRO,
VILAR DE SANTOS 5 DEPGSITO CABECEIRA VILAR DE SANTOS, DEPOSITO CABECEIRA
VILAR DE SANTOS
VILARDEVOS 1 DEPOSITO CABECEIRA VILARDEVAS
_ DEPOSITO MORMENTELOS, DEPOSITO SAN CRISTOVO, DEPOSITO
VILARINO DE . CONSO, DEPOSITO A VEIGUINA, DEPOSITO SOUTELD, DEPOSITO
CONSO SOUTO GRANDE, DEPOSITO ENTRECINSA, DEPOSITO PEDRADA,
DEPOSITO VENTA DA CAPELA
DEPOSITO CABECEIRA NINODAGUIA DE ABAIXO, DEPOSITO
CABECEIRA NINODAGUIA DE ARRIBA, DEPOSITO CABECEIRA
PARDECONDE, DEPOSITO CABECEIRA PARDECONDE, DEPOSITO
XUNGUEIRA DE POS
ESPADANEDO 10 CABECEIRA, XUNQUEIRA, DEPOSITO CABECEIRA XUNQUEIRA,
DEF"!If_JEITD CABECEIRA XUNQUEIRA, nfpfrsrru CABECEIRA A
GRANA, DEPOSITO CABECEIRA A GRANA, DEPOSITO CABECEIRA A
GRANA
ETAP A CUQUEIRA, ETAP ASTARIZ, DEPOSITO CABECEIRA A
CASTRELO DE S BOUZA, DEPOSITO CABECEIRA MEIZOD, DEPGSITO CABECEIRA
MINO MEIZO, DEPOSITO CABECEIRA RAMIRAS, DEPGSITO CABECEIRA
RAMIRAS
DEPQOSITO CABECEIRA MAGROS, DEPOSITO CABECEIRA A ERMIDA,
BEARIZ 5 DEPGSITO CABECEIRA COSTOLA, DEPOSITO CABECEIRA A PICOTA
2
MANZANEDA 1 CASETA DE CLORACION
DEPOSITO CAMPINAS, DEPOSITO MELON ALTO, DEPOSITO AS
ESGOS [ MEIROAS, DEPOSITO PISCINAS, DEPOSITO CAMPO DE FUTBOL,
DEPOSITO LAIOSOD
IRIXO 2 DEPGSITO AS LAXAS, DEPOSITO ESFARRAPA
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DEPOSITO CORTEGADA, DEPOSITO CORTEGADA, DEPOSITO
SARREAUS B FOLGOSO, DEPOSITO FOLGOS0, DEPOSITO LODOSELD,
DEPOSITO LODOSELD, DEPGSITO COUSO, DEPOSITO COUSO
MERCA 1 DEPOSITO A MEZQUITA
ROA 2 DEPOSITO MANCOMUNADO, DEPOSITO SANTO ESTEVO
VILAMARTIN DE ) DEPOSITO VILAMARTIN DE VALDEORRAS, DEPOSITO
VALDEORRAS VALDEGODOS
RUBIA 1 DEPOSITO RUBLA
CARBALLEDA DE
VALDEORRAS 1 DEPOSITO SOBRADELD
VEIGA 1 DEPOSITO A VEIGA
LAROUCO ? DEPOSITO LAROUCO, DEPOSITO LAROUCO

Ubicacion de los contodores para lo medician inteligente de consumos en puntos de entrega

ESTEUCTURA; & continuacion, se describen las fases de esta actuacion para la implantacion
de la telelectura en los contadores de punto de entrega. Para este proyecto se han
seleccionadoe dos tipos de tecnologia de telelectura: NB-loT (Marrow Band-Internet of
Things) o sistema LORA (radio - concentradores).

De manera general se da prioridad a la tecnologia ME - 10T v, en caso de falta de cobertura
0 casuisticas especiales, se implantara sistema LORA.
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A6. DIGITALIZACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DEL CONSORCIO DE
AGUAS DE VALDEORRAS

Distribucion sistemas de obastecimiento provincia de Qurense
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VALDEORRAS

A6. DIGITALIZACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DEL CONSORCIO DE

B2

OBJETIVO: Mejorar la calidad del agua potable suministrada a la poblacion, asi como

optimizar todos los procesos del abastecimiento, para aumentar la resiliencia y asegurar

la garantia de suministro de agua potable en los municipios de la comarca de Valdeorras.

ALCANCE: A nivel geografico la actuacidn se circunscribe a los 9 municipios de la comarca

de Valdeorras, provincia de Ourense, los cuales pertenecen al ente supramunicipal del

Consorcio de Augas de Valdeorras (ver tabla a continuacion) A nivel de infraestructuras, el

alcance de la actuacidon se circunscribe a las instalaciones sefialadas en la tabla a

continuacion:

MUNICIPIO INSTALACION
Etap Viloira
BARCO DE VALDEORRAS | Etap Candis
Red Abastecimiento O Barco de Valdeorras
CARBALLEDA DE
Etap Sobradel
VALDEORRAS p solacen
Etap Vilamartin
VILAMARTIN DE Etap Valdegodos
VALDEORRAS
Red Abastecimiento Vilamartin, O Mazo, Valdegodos, Arcos y San
Vicente de Leira
VEIGA Etap A Veiga
Etap Larouco
LAROUCO
Depositos Larouco, Freixido y Seadur
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Red Abastecimiento Larouco, Freixido v Seadur
Depositos Rubia
RUBIA (Lago e lgrexa)
Red Abastecimiento Rubia
HHHEDMI.IH!DMJ PETIN - Etap Mancomunidad
RUA
Etap Santo Estevo
ARDA
Red Abastecimiento A Ria
PETIN Depositos Petin, Santa Marina, Carballal y Freixido de Abaixo
PETIN Red Abastecimiento Petin, Santa Marifia, Carballal y Freixido de Abaixo
Depositos O Bolo
BOLO
Red Abastecimiento O Bolo

Instalaciones objeto del alcance de la actuacidn A6

ESTRUCTURA: Se contemplan las siguientes propuestas para las instalaciones

anteriormente mencionadas:

e ETAP Viloria: Situada en las cercanias del niicleo de Viloira, en el municipio del

Barco de Valdeorras. Se contemplan las siguientes mejoras para su adecuado

telecontrol y operacion:

o Instalacion de una bomba de captacion multicelular, con un caudal

aproximado de 185 m3/h (capacidad maxima de tratamiento de la planta).

o Instalacion de Variadores de frecuencia, tanto para las bombas de captacion,

como para las bombas de salida, para regular el caudal tratado en planta en

funcion de la calidad de agua y capacidad de tratamiento.
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o Instalacion de sistema de contralavado automatico de los filtros mediante
electrovalvulas de guillotina telecontrolables para su funcionamiento en
remoto.

o Instalacion de dos turbidimetros en continuo. Uno de ellos tras el paso por
los decantadores, para ayudar a controlar el funcionamiento de los mismos
y regular la dosificacion de reactivos de coagulacion - floculacion. El segundo
de los turbidimetros se colocara a la salida de planta, y servira para
telecontrolar el correcto funcionamiento de la planta y cumplir con las
exigencias del nuevo Real Decreto 03/2023, de 10 de enero, por el que se
establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo,
su control y suministro, que requiere un mayor control de la turbidez de
salida de ETAP y deposito de Cabecera.

o Instalacion de sensor de pH tras el proceso de decantacion, y sistema de
dosificacion de reactivo regulador de pH, para el correcto funcionamiento de
los procesos de coagulacion - floculacion, que dependen en gran medida del
pH existente en el agua.

o Instalacion de un analizador de cloro y pH en continuo a la salida de ETAP,
que ayude a controlar estos valores del agua de salida.

o Instalacion de Variadores de frecuencia, tanto para las bombas de captacion,
como para las bombas de salida, para regular el caudal tratado en planta en
funcién de la calidad de agua y capacidad de tratamiento.

o Instalacion de un caudalimetro magnético en la tuberia de bombeo en alta,
para poder controlar el caudal bombeado, vy asi poder actuar frente las
averias en las bombas, por falta de caudal bombeado.

o Instalacion de dos cuadros eléctricos en la ETAP, para el alojamiento de
todos los equipos nuevos instalados.

o Renovacion del autémata que telecontrola la planta, con una mayor
capacidad para la implementacion de sefiales que permitan el completo
automatismo de la ETAP.

o Instalacion de un nuevo sistema de alarmas tipo Notify, con un SCADA virtual
para el control de la planta a distancia, y poder actuar frente a posibles
averias o problemas en la calidad del agua, con posibilidad de accionamiento
de los equipos en remoto.

o Renovacion del sistema de dosificacion de reactivos de caracter coagulante,

con bombas dosificadoras que permitan la programacion y accionamiento en
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base a los valores de turbidez y pH del agua de entrada en la planta.

o Renovacion del sistema de dosificacion de reactive de caracter floculante,
con instalacion de maquina de preparado del reactivo con tres camaras
(preparacion, maduracion vy almacenamiento), tornillo dosificador,
agitadores de preparacion y maduracion, y cabina eléctrica con PLC y
pantalla. Asimismo se incluird una bomba dosificadora de membrana con
variador y ventilacion forzada, que permita el accionamiento en remoto.

o Instalacion de sondas de nivel en los depositos de almacenaje de reactivos,

para la correcta organizacion y gestion de los llenados de los mismos.

« ETAP Candis: Situada en la Carretera de Vilarifio, en el municipio del Barco de
Valdeorras. Se contemplan las siguientes propuestas para su adecuado telecontrol
y operacion:

o Instalacion de sistema de contralavado automatico de los filtros mediante
electrovalvulas telecontrolables para su funcionamiento en remoto, y con
final de carrera para evitar sobrepresiones por golpe de ariete en los filtros
y caldereria.

o Instalacion de dos turbidimetros en continuo. Uno de ellos tras el paso por
los filtros, para ayudar a controlar el funcionamiento de los mismos y regular
la dosificacion de reactivos de coagulacion — floculacion. El segundo de los
turbidimetros se colocara a la salida del depdsito de cabecera, con una
mezcla de agua de las ETAP Candis y Viloira, y servira para telecontrolar el
correcto funcionamiento de la planta y cumplir con las exigencias del nuevo
R.D. 03/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, que
requiere un mayor control de la turbidez de salida de Depdsito de Cabecera
y ETAP.

o Instalacion de un analizador de cloro y pH en continuo a la salida del
Depésito de Cabecera, que ayude a controlar estos valores del agua de salida.

o Instalacion de un cuadro eléctrico en la ETAP, para el alojamiento de todos
los equipos nuevos instalados.

o Renovacion del autdmata que telecontrola la planta, con una mayor
capacidad para la implementacion de sefiales que permitan el completo
automatismo de la ETAP.

o Instalacion de un nuevo sistema de alarmas tipo Notify, con un SCADA virtual
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para el control de la planta a distancia, y poder actuar frente a posibles
averias o problemas en la calidad del agua, con posibilidad de accionamiento
de los equipos en remoto.

o Instalacion de sistema de dosificacion de reactivo regulador de pH, para el
correcto funcionamiento de los procesos de coagulacion - floculacion, que
dependen en gran medida del ph existente en el agua. La medicion de pH se
realizara con los valores proporcionados por los equipos propuestos en la
actuacion A& (Monitorizacion de captaciones de dominio piblico hidraulico
del Consorcio de Aguas de Valdeorras)

o Renovacion del sistema de dosificacion de reactivos de caracter coagulante,
con bombas dosificadoras que permitan la programacion y accionamiento en
base a los valores de turbidez y pH del agua de entrada en la planta.

o |Instalacidn de sondas de nivel en los depdsitos de almacenaje de reactivos,

para la correcta organizacion y gestion de los llenados de los mismos.

Red abastecimiento O Barco de Valdeorras: Para mejorar el rendimiento y control
de la red de abastecimiento se contemplan las siguientes propuestas para su
adecuado telecontrol y operacion:

o Instalacion de Sistema Pegasus. Este sistema ayuda a telecontrolar las
presiones de entrada y salida de las valvulas reguladoras de presion.
Ademas, permite actuar remotamente en las mismas (tienen que ser valvulas
pilotadas, por lo que en los sitios donde no es posible instalarlo actualmente,
se propone el cambio del tipo de valvula reguladora). Esta actuacion remota
en las valvulas consiste en el establecimiento de varios niveles de presion de
salida de las valvulas, bien por franja horaria o por caudal solicitado aguas
abajo (por lo que en conjunto con la instalacion de las valvulas pilotadas, se

propone la inclusion de un caudalimetro conectado al sistema Pegasus).

ETAP Sobradelo: Situada en el niicleo de Sobradelo, en el municipio de Carballeda

de Valdeorras, Se contemplan las siguientes propuestas para su adecuado
telecontrol y operacidn:

o Instalacién de sistema de contralavado automatico de los filtros mediante

electrovalvulas telecontrolables para su funcionamiento en remoto con final

de carrera para evitar sobrepresiones por golpe de ariete en filtros y

caldereria. Asimismo, también se propone el cambio del sistema de
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contralavado, con bombas que aspiren del deposito de agua tratada, para
evitar que en situaciones de turbidez extrema, se laven los filtros con agua
de baja calidad y se reduzca asi la capacidad de tratamiento de los mismos.

o Instalacion de turbidimetro en continuo. Se colocara a la salida de planta, y
servira para telecontrolar el correcto funcionamiento de la planta y cumplir
con las exigencias del nuevo R.D. 03/2023, que requiere un mayor control de
la turbidez de salida de ETAP y depdsito de Cabecera.

o Instalacion de un analizador de cloro y pH en continuo a la salida de ETAP,
que ayude a controlar estos valores del agua de salida.

o Instalacion de un caudalimetro magnético en la tuberia de bombeo en alta,
para poder controlar el caudal bombeado, y asi poder actuar frente las
averias en las bombas, por falta de caudal bombeado.

o Instalacion de un cuadro eléctrico en la ETAP, para el alojamiento de todos
los equipos nuevos instalados.

o Renovacion del automata que telecontrola la planta, con una mayor
capacidad para la implementacion de sefiales que permitan el completo
automatismo de la ETAP.

o Instalacion de un nuevo sistema de alarmas tipo Notify, con un SCADA virtual
para el control de la planta a distancia, y poder actuar frente a posibles
averias o problemas en la calidad del agua, con posibilidad de accionamiento
de los equipos en remoto.

o Instalacion de sondas de nivel en los depositos de almacenaje de reactivos,

para la correcta organizacion y gestion de los [lenados de los mismos.

e ETAP Villamartin de Valdeorras: Situada en las cercanias del nicleo de Vilamartin,
en el municipio de Vilamartin de Valdeorras, Se contemplan las siguientes
propuestas para su adecuado telecontrol y operacion:

o Instalacion de sistema de contralavado automatico de los filtros mediante
electrovalvulas telecontrolables para su funcionamiento en remoto, y con
final de carrera para evitar sobrepresiones por golpe de ariete en los filtros
y caldereria.

o Instalacion de dos turbidimetros en continuo. Uno de ellos tras el paso por
el decantador, para ayudar a controlar el funcionamiento del mismo y regular
la dosificacion de reactivos de coagulacion — floculacion. El segundo de los

turbidimetros se colocara a la salida del depdsito de cabecera, y servira para
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telecontrolar el correcto funcionamiento de la planta y cumplir con las
exigencias del nuevo R.D. 03/2023, que requiere un mayor control de la
turbidez de salida de Depdsito de Cabecera y ETAP.

o Instalacion de un analizador de cloro y pH en continuo a la salida del
Deposito de Cabecera, que ayude a controlar estos valores del agua de salida.

o Instalacion de un cuadro eléctrico en la ETAP, para el alojamiento de todos
los equipos nuevos instalados.

o Renovacion del automata que telecontrola la planta, con una mayor
capacidad para la implementacion de sefiales que permitan el completo
automatismo de la ETAP.

o Instalacion de un nuevo sistema de alarmas tipo Notify, con un SCADA virtual
para el control de la planta a distancia, v poder actuar frente a posibles
averias o problemas en la calidad del agua, con posibilidad de accionamiento
de los equipos en remoto.

o Instalacion de sensor de pH a la salida del decantador, junto con un sistema
de dosificacion de reactivo regulador de pH, para el correcto funcionamiento
de los procesos de coagulacidn - floculacion, que dependen en gran medida
del pH existente en el agua.

o Instalacion de sistema de dosificacion de reactivo de caracter coagulante,
con bombas dosificadoras que permitan la programacion y accionamiento en
base a los valores de turbidez y pH del agua de entrada en la planta.

o Instalacion de sondas de nivel en los depdsitos de almacenaje de reactivos,
para la correcta organizacion y gestion de los llenados de los mismos.

o Instalacion de controlador de sensorizacion, para la conexion con las sondas
propuestas de turbidez, pH y analizador de cloro, con display mévil para la

calibracion de todos los equipos de la planta.

« ETAP Valdegodos: Situada en las cercanias del nicleo de Corgomo, en el municipio
de Vilamartin de Valdeorras, Se contemplan las siguientes mejoras para su
adecuado telecontrol y operacion:

o Instalacion de sistema de contralavado automatico de los filtros mediante
electrovalvulas telecontrolables para su funcionamiento en remoto, y con
final de carrera para evitar sobrepresiones por golpe de ariete en los filtros
y caldereria.

o Instalacion de dos turbidimetros en continuo. Uno de ellos tras el paso por
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el decantador, para ayudar a controlar el funcionamiento del mismo y regular
la dosificacion de reactivos de coagulacion — floculacion. El segundo de los
turbidimetros se colocara a la salida del depasito de cabecera, y servira para
telecontrolar el correcto funcionamiento de la planta y cumplir con las
exigencias del nuevo R.D. 03/2023, que requiers un mayor control de la
turbidez de salida de Depédsito de Cabecera y ETAP.

o Instalacion de un analizador de cloro y pH en continuo a la salida del
deposito de cabecera, que ayude a controlar estos valores del agua de salida.

o Instalacion de un cuadro eléctrico en la ETAP, para el alojamiento de todos
los equipos nuevos instalados.

o Renovacion del automata que telecontrola la planta, con una mayor
capacidad para la implementacion de sefiales que permitan el completo
automatismo de la ETAP.

o Instalacion de un nuevo sistema de alarmas tipo Notify, con un SCADA virtual
para el control de la planta a distancia, y poder actuar frente a posibles
averias o problemas en la calidad del agua, con posibilidad de accionamiento
de los equipos en remoto.

o Instalacion de sensor de pH a la salida del decantador, junto con un sistema
de dosificacion de reactivo regulador de pH, para el correcto funcionamiento
de los procesos de coagulacion - floculacion, que dependen en gran medida
del pH existente en el agua.

o Instalacion de sistema de dosificacion de reactivo de caracter coagulante,
con bombas dosificadoras que permitan la programacion y accionamiento en
base a los valores de turbidez y pH del agua de entrada en la planta.

o Instalacion de sondas de nivel en los depdsitos de almacenaje de reactivos,
para la correcta organizacion y gestion de los llenados de los mismos.

o Instalacion de controlador de sensorizacion, para la conexion con las sondas
propuestas de turbidez, pH y analizador de cloro, con display movil para la

calibracion de todos los equipos de la planta.

* Red abastecimiento Vilamartin de Valdeorras: Para mejorar el rendimiento y
control de la red de abastecimiento del municipio de Vilamartin se contemplan las
siguientes propuestas para su adecuado telecontrol y operacién:

o Instalacion de sistema Pegasus en las valvulas reguladoras de las redes de
Vilamartin, 0 Mazo, Valdegodos, Arcos y San Vicente de Leira. Este sistema
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ayuda a telecontrolar las presiones de entrada y salida de las valvulas
reguladoras de presion. Ademas, permite actuar remotamente en las mismas
(tienen que ser valvulas pilotadas, lo cual sucede en las redes anteriormente
mencionadas). Esta actuacion remota en las valvulas consiste en el
establecimiento de varios niveles de presion de salida de las valvulas, bien

por franja horaria o por caudal solicitado aguas abajo.

e ETAP A Veiga: Situada en las cercanias del nicleo de A Veiga, en el municipio de A
Veiga. Se contemplan las siguientes propuestas para su adecuado telecontrol y
operacion:

o Instalacion de sistema de contralavado automatico de los filtros mediante
electrovalvulas telecontrolables para su funcionamiento en remoto, y con
final de carrera para evitar sobrepresiones por golpe de ariete en los filtros
y caldereria.

o Instalacion de dos turbidimetros en continuo. Uno de ellos tras el paso por
el decantador, para ayudar a controlar el funcionamiento del mismo y regular
la dosificacion de reactivos de coagulacion - floculacion. El segundo de los
turbidimetros se colocara a la salida del depésito de cabecera, y servira para
telecontrolar el correcto funcionamiento de la planta y cumplir con las
exigencias del nuevo R.D. 03/2023, que requiere un mayor control de la
turbidez de salida de depdsito de cabecera y ETAP.

o Instalacion de un cuadro eléctrico en la ETAP, para el alojamiento de todos
los equipos nuevos instalados.

o Renovacion del autémata que telecontrola la planta, con una mayor
capacidad para la implementacion de sefiales que permitan el completo
automatismo de la ETAP.

o Instalacion de un nuevo sistema de alarmas tipo Notify, con un SCADA virtual
para el control de la planta a distancia, y poder actuar frente a posibles
averias o problemas en la calidad del agua, con posibilidad de accionamiento
de los equipos en remoto.

o Instalacion de sensor de pH a la salida del decantador, junto con un sistema
de dosificacion de reactivo regulador de pH, para el correcto funcionamiento
de los procesos de coagulacion - floculacion, que dependen en gran medida
del pH existente en el agua.

o Instalacion de sistema de dosificacion de reactivo de caracter coagulante,
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con bombas dosificadoras que permitan la programacion y accionamiento en
base a los valores de turbidez y pH del agua de entrada en la planta.

o Instalacion de sondas de nivel en los depositos de almacenaje de reactivos,
para la correcta organizacion y gestion de los llenados de los mismos.

o Instalacion de controlador de sensorizacion, para la conexion con las sondas
propuestas de turbidez y pH, con display movil para la calibracion de todos
los equipos de la planta.

o Instalacion de caudalimetro electromagnético a la salida de depdsito de
cabecera y conectado al sistema de control y alarmas, que permita conocer
en todo momento el caudal suministrado por el deposito para poder

observar posibles averias y consumos incontrolados.

*» ETAP Larouco, Deposito de Casas de Obispo, Depasito de Igrexa Vella, Deposito de
Freixido y Depdsito de Seadur: Instalaciones situadas en el municipio de Larouco,
Se contemplan las siguientes propuestas para su adecuado telecontrol y operacion.

o Instalacion de sistema de contralavado automatico de los filtros mediante
electrovalvulas telecontrolables para su funcionamiento en remoto, y con
final de carrera para evitar sobrepresiones por golpe de ariete en los filtros
y caldereria.

o Instalacion de variadores de frecuencia para las bombas de elevacion de
agua a depdsito de cabecera Casas de Obispo, para el control del caudal a
suministrar en funcion de la calidad del agua de entrada en planta y
capacidad de tratamiento de la misma.

o Instalacion de turbidimetro en continuo. Se colocara a la salida del deposito
de cabecera, y servira para telecontrolar el correcto funcionamiento de la
planta y cumplir con las exigencias del nuevo R.D. 03/2023, que requiere un
mayor control de la turbidez de salida de depdsito de cabecera y ETAP.

o Instalacion de un cuadro eléctrico en la ETAP, para el alojamiento de todos
los equipos nuevos instalados.

o Renovacion del automata que telecontrola la planta, con una mayor
capacidad para la implementacion de sefiales que permitan el completo
automatismo de la ETAP.

o Instalacion de un nuevo sistema de alarmas tipo Notify, con un SCADA virtual
para el control de la planta a distancia, y poder actuar frente a posibles

averias o problemas en la calidad del agua, con posibilidad de accionamiento
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de los equipos en remoto.

o Instalacion de analizador de cloro y pH en continuo en cada uno de los &
depdsitos, para el control de estos valores en el agua suministrada a la
poblacion.

o Instalacion de sondas de nivel en los depdsitos de almacenaje de reactivos,
para la correcta organizacion y gestion de los llenados de los mismos.

o Instalacion de controlador de sensorizacion, para la conexion con las sondas
propuestas de turbidez, con display movil para la calibracion de todos los
equipos de la planta.

o Instalacion de caudalimetro electromagnético a la salida de los & depositos,
y conectado al sistema de control y alarmas de cada uno, que permita
conocer en todo momento el caudal suministrado por el deposito para poder
observar posibles averias y consumos incontrolados.

o Instalacion de sistema de alarmas en los cuatro depdsitos, con sondas de
nivel para el control del funcionamiento de los mismos y conexionado a los

caudalimetros de salida.

¢« ETAP Rubia, Depésito Lago y Depdsito de Igrexa: Instalaciones situadas en el
municipio de Rubia, Se contemplan las siguientes propuestas para su adecuado
telecontrol y operacion:

o Instalacion de dos turbidimetros en continuo, que ayuden a controlar los
valores de turbidez del agua de salida de cada deposito, para asi poder
cumplir con las exigencias del nuevo R.D. 03/2023 sobre control sanitario del
agua de consumo humano.

o Instalacion de un analizador de cloro y pH en continuo en el Depdsito Igrexa,
que ayude a controlar estos valores del agua de salida.

o Instalacion de un caudalimetro magnético en la tuberia de salida del
depdsito lgrexa, para poder controlar el caudal distribuido, y asi poder actuar
frente a averias y fugas.

o Instalacion de un sistema de control y alarmas en el depdsito lgrexa, que
controlar los equipos y valores mas representativos de la calidad del agua,
para asi supervisar la instalacion en todo momento. Se incluye un control de
nivel en el Depdsito, asi como conexion con los valores del caudalimetro de

salida, turbidimetro, y analizador de cloro y pH.
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* Red abastecimiento Rubia: Para mejorar el rendimiento y control de la red de
abastecimiento de Rubia, se contemplan las siguientes propuestas para su
adecuado telecontrol y operacion:

o Instalacion de sistema Pegasus. Este sistema ayuda a telecontrolar las
presiones de entrada y salida de las valvulas reguladoras de presion.
Ademas, permite actuar remotamente en las mismas (tienen que ser valvulas
pilotadas, por lo que en los sitios donde no es posible instalarlo actualmente,
se propone el cambio del tipo de valvula reguladora). Esta actuacion remota
en las valvulas consiste en el establecimiento de varios niveles de presion de
salida de las valvulas, bien por franja horaria o por caudal solicitado aguas
abajo (por lo que en conjunto con la instalacion de las valvulas pilotadas, se

propone la inclusion de un caudalimetro conectado al sistema Pegasus).

+ ETAP Mancomunidad: Situada en las cercanias del niicleo de Mones, en el municipio
de Petin, se proponen las siguientes actuaciones para su adecuada puesta en
marcha y telecontrol.

o Instalacion de sistema de contralavado automatico de los filtros mediante
electrovalvulas telecontrolables para su funcionamiento en remoto, y con
final de carrera para evitar sobrepresiones por golpe de ariete en los filtros
y caldereria. Asimismo, se instalara un nuevo sistema de aspiracion y
bombeo del agua de contralavado, con una mayor eficiencia operativa y
menor consumo eléctrico.

o Instalacion de un turbidimetro en continuo a la salida del depdsito de
cabecera, y servira para telecontrolar el correcto funcionamiento de la planta
y cumplir con las exigencias del nuevo R.D. 03/2023, que requiere un mayor
control de la turbidez de salida de Depdsito de Cabecera y ETAP.

o Instalacion de un analizador de cloro y pH en continuo a la salida del
deposito de cabecera, que ayude a controlar estos valores del agua de salida.

o Renovacion del cableado eléctrico de la planta, para poder operar la planta
con seguridad.

o Instalacion de un cuadro eléctrico en la ETAP, para el alojamiento de todos
los equipos nuevos instalados.

o Renovacion del automata que telecontrola la planta, con una mayor
capacidad para la implementacion de sefiales que permitan el completo
automatismo de la ETAP.
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o Instalacion de un nuevo sistema de alarmas tipo Notify, con un SCADA virtual
para el control de la planta a distancia, y poder actuar frente a posibles
averias o problemas en la calidad del agua, con posibilidad de accionamiento
de los equipos en remoto.

o Instalacion de sistema de dosificacion de reactivo regulador de pH, para el
correcto funcionamiento de los procesos de coagulacion - floculacion, que
dependen en gran medida del ph existente en el agua. La medicion de pH se
realizara con los valores proporcionados por los equipos propuestos en la
actuacion A4 (Monitorizacion de captaciones de dominio piblico hidraulico)

o Renovacion del sistema de dosificacion de reactivos de caracter coagulante,
con bombas dosificadoras que permitan la programacidn y accionamiento en
base a los valores de turbidez y pH del agua de entrada en la planta.

o Instalacion de sondas de nivel en los depositos de almacenaje de reactivos,

para la correcta organizacion y gestion de los llenados de los mismos.

* ETAP Santo Estevo: Situada en las cercanias del nicleo de A Ria de Valdeorras. Se
contemplan las siguientes propuestas para su adecuado telecontrol y operacion

o Instalacion de sistema de contralavado automatico de los filtros mediante
electrovalvulas telecontrolables para su funcionamiento en remoto, y con
final de carrera para evitar sobrepresiones por golpe de ariete en los filtros
y caldereria. Asimismo, se instalara un nuevo sistema de aspiracion y
bombeo del agua de contralavado, con una mayor eficiencia operativa y
menor consumo eléctrico.

o Instalacion de un turbidimetro en continuo a la salida del depdsito de
cabecera, y servira para telecontrolar el correcto funcionamiento de la planta
y cumplir con las exigencias del nuevo R.D. 03/2023, que requiere un mayor
control de la turbidez de salida del depdsito de cabecera y ETAP.

o Instalacion de un analizador de cloro y pH en continuo a la salida del
deposito de cabecera, que ayude a controlar estos valores del agua de salida.

o Renovacion del cableado eléctrico de la planta, para poder operar la planta
con seguridad.

o Instalacion de un cuadro eléctrico en la ETAP, para el alojamiento de todos
los equipos nuevos instalados.

o Renovacion del autdmata que telecontrola la planta, con una mayor

capacidad para la implementacion de sefiales que permitan el completo
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automatismo de la ETAP.

o Instalacion de un nuevo sistema de alarmas tipo Notify, con un SCADA virtual
para el control de la planta a distancia, y poder actuar frente a posibles
averias o problemas en la calidad del agua, con posibilidad de accionamiento
de los equipos en remoto.

o Instalacion de sondas de nivel en los depdsitos de almacenaje de reactivos,

para la correcta organizacion y gestion de los llenados de los mismos.

+ Depdsitos Petin: Depdsitos de almacenamiento de agua de Freixido, Santa Marifia,
Carballal y Petin, en el municipio de Petin. Se contemplan las siguientes propuestas
para su adecuado telecontrol y operacion:

o Instalacion de un analizador de cloro y pH en continuo, que ayude a controlar
estos valores del agua de salida, en el deposito de Petin. El resto de los
depositos traen el agua ya tratada desde la ETAP Mancomunidad.

o Instalacion de un caudalimetro magnético en la tuberia de salida en todos
los depositos anteriormente mencionados, para poder controlar el caudal
distribuido, y asi poder actuar frente a averias y fugas.

o Instalacion de un sistema de control y alarmas, que controle los niveles de
agua y consumos de salida en todos los depdsitos. También podra controlar
los valores de los equipos de control de cloro.

o Instalacion de sistema de alimentacion eléctrica por placa solar en los
Depositos de Freixido, Carballal y Santa Marifia, para que alimenten los
equipos instalados, al no existir acometida eléctrica.

o Instalacion de sondas de nivel para los depdsitos de almacenaje de reactivos,
para controlar y organizar los llenados de los mismos con la suficiente

antelacidn.

+ Red abastecimiento Mancomunidad Petin - A Ria: Para mejorar el rendimiento y
control de la red de abastecimiento conjunta de la Mancomunidad Petin — A Ria,
se contemplan las siguientes propuestas para su adecuado telecontroly operacion.

o Instalacion de Sistema Pegasus. Este sistema ayuda a telecontrolar las
presiones de entrada y salida de las valvulas reguladoras de presion.
Ademas, permite actuar remotamente en las mismas (tienen que ser valvulas
pilotadas, por lo que en los sitios donde no es posible instalarlo actualmente,

se propone el cambio del tipo de valvula reguladora). Esta actuacion remota
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en las valvulas consiste en el establecimiento de varios niveles de presion de
salida de las valvulas, bien por franja horaria o por caudal solicitado aguas
abajo (por lo que en conjunto con la instalacion de las valvulas pilotadas, se

propone la inclusion de un caudalimetro conectado al sistema Pegasus).

s Depédsitos Cabecera 0 Bolo: Situado proximo al niicleo de O Bolo, en el municipio
de O Bolo. Se proponen las siguientes actuaciones para su adecuado telecontrol y
operacion:

o Instalacién de un caudalimetro magnético en la tuberia de salida del
depdsito de O Bolo, para poder controlar el caudal distribuido, y asi poder
actuar frente a averias y fugas.

o Instalacién de un sistema de control y alarmas en el depdsito O Bolo, gque
controle los niveles de agua y consumos de salida en el depasito. También
podra controlar los niveles de reserva de cloro, para poder reponer el mismo

con rapidez

+ Red abastecimiento O Bolo: Para mejorar el rendimiento y control de la red de
abastecimiento de O Bolo, se contemplan las siguientes propuestas para su
adecuado telecontrol y operacion:

o Instalacion de sistema Pegasus. Este sistema ayuda a telecontrolar las
presiones de entrada y salida de las valvulas reguladoras de presion.
Ademas, permite actuar remotamente en las mismas (tienen que ser valvulas
pilotadas, por lo que en los sitios donde no es posible instalarlo actualmente,
se propone el cambio del tipo de valvula reguladora). Esta actuacion remota
en las valvulas consiste en el establecimiento de varios niveles de presion de
salida de las valvulas, bien por franja horaria o por caudal solicitado aguas
abajo (por lo que en conjunto con la instalacion de las valvulas pilotadas, se

propone la inclusion de un caudalimetro conectado al sistema Pegasus)

UBICACION: O Barco de Valdeorras, Vilamartin de Valdeorras, A Veiga, Larouco, Rubia, A Ria,

Petin, O Bolo. Segin la descripcion detallada anteriormente en cada uno de ellos.



B || bt Financiado por
ﬁs BEER ﬁ&‘? e Y la Unién Europea

NextGenerationEU

A8. DIGITALIZACION DE SISTEMAS DE DEPURACION.

AB. DIGITALIZACION DE SISTEMAS DE DEPURACION B3

OBJETIVO: Optimizar el proceso de depuracion, lograr una mayor eficiencia energética de
las instalaciones y contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales establecdos
en la planificacion hidroldgica del organismo de cuenca (Confederacion hidrografica

Mino-5il) para las masas de agua afectadas por los vertidos de los 109 sistemas de

depuracion y otras 30 instalaciones de saneamiento objeto del alcance de esta actuacion

gue se resumen en la siguiente tabla y que se describen a continuacion:

Tipo
EDAR STP (SMA) 79
EDAR T1 &
EDAR T2 2
EDAR T3 9
EDAR T4 8
EDAR T5 7
BOMBEQ T1 2
BOMBEQ T2 18
ALIVIO 3
POV “
=N N

Tipologia de los sistemas de depuracian

ALCANCE: A nivel geografico la actuacidn se circunscribe a 56 municipios de la provincia de
Ourense (ver tabla a continuacidn) gue representan a la totalidad de las 12 comarcas
existentes en dicha provincia. A nivel de infraestructuras, el alcance de la actuacion se
circunscribe a 139 infraestructuras de depuracion y saneamiento detallados a continuacion.



. i@j Financiado por
. r_‘ la Unién Europea
- NextGenerationEU

Municipio ‘ Instalacion ‘ Lat. ‘ Long. ‘ ‘ Comarca
Amoeiro Trasalba 43 368084 | -T.984.152 STPSO Ourense
Amoeiro Ponte Freixo 43304000 | -F.93R156 STHG Qurense
Arnoia Porqueira 42263604 | -B47.902 S5TPZS 0 Ribeiro
Arnoia Ponte L3 283 063 -8.135.249 STPZG O Ribeiro
Arnoia Reza 42 66.629 -8.153.900 STPIS [ Ribeiro
Avion Abelenda &3 IR7.807 -8.2r.e03 STPS0 O Ribeiro
Avian ED&R Avion L3374 887 | -8.230.684 EDAR T3 C Ribeiro
Baltar Baltar 4£1.946 393 -7.709.651 STRIS A Limia
Bande EDAR Bande 53 027.965 -7.972.992 EDAR T3 A Limia
Barco de Polizono A Rafia §L410.653 | -RO0159T STPS0uZ Valdeorras
Valdeormas
Barco de Corrego 43470904 | -6.982.796 STP1G Valdeorras
Valdearras
Barco de Vales L7507 138 -T011.6N STPiG Valdeorras
Valdeommas
Barco de EQAR O Barco §2.575.462° | ~7.006.022 EDAR T Valdeorras
Valdearras
Beade Rego Carballo 42,328,241 -8.121.170 STPS0  Ribeiro
Beade &s Regadas £1.326.6813 -8.145.89 5TPiG O Ribeiro
Beade San Andrés 42371628 | -B.120.956 STPID * Ribeiro
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Beariz Lebozan 42495 683 -8.3TL324 STPSO O Carballifio
Beariz San Salvador 43568985 | -8.309.450 STPIS 3 Carballifio
Blancos Os Blancos H1.998728 | -7.749.73% STPIS A Limia
Boboras Feas £2.5025097 | -8.199.980 STP50 3 Carballifio
Bola Santa Baia 215211 -1.917.07 STPG Terras de
Celanova
Calvos de Randin | Calvos de Randin §1.933.350 | -7.893.106 STPIS A Limia
Carballeda de Sobradelo 43515743 -G080 751 STP2S Valdeorras
Valdeaormras
Cartelle Cutomura 43 314,336 -8.021.245 STR2S Termras de
Celanova
Cartelle San Pedro 47262587 | -8.083.108 5TP1R Terras de
Celanova
Cartelle Cartelle 527535877 | -BO6E5S2 S5TPIG Terras de
Celanova
Castrelo de Mino | Vide E2320737 | -3.049245 STPES O Ribeiro
Castrelo do Val Noceda do Val 41,906,713 ~T.54F 49 STPSO Werin
Cenlle Laias LLIAFT082 | -B.033364 5TP50 D Ribeiro
Cortegada Balneario 42204085 | -8.174.152 5TP50 O Ribeiro
Cortegada Ponte £2. 10286 | 8172317 STPS0 O Ribeiro
Cualedrno Cualedro | &1 41065142 | -7.598.382 ETP50x2 Verin
Entrimo Terracha 41926814 | -B.126.998 STPSO Baixa Limia
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Esgos & Carambela 22N&0 | -1T3TEND STP50 Ourense
Esgps EDAR Esgos 42370693 | -TT0L.08] EDAR T2 Durense
Gudina Val Rodrigo 42056428 | 7134013 STPSO Viana
Irixo Capitalidade £2511.3684 | -B.121.064 STPS0 O Carballifio
Larouco Capitalidade [ y 11 42385809 | -7.156.863 STP16x2 Valdeorras
Laza Az Poulas 4205371 -TA454. 519 STPS0 Werin
Lobios EDAR Lobios 1000772 | -B.085257 EDAR TS Limia
Lobios EDAR Rio Caldo 41876329 | -8.107.366 EDAR TS Limia
Lobios BBO. Lobios £1.867.137 -8.104.686 BBO. T2 Limia
Maceda Tioira k2.262358 | -7.619.330 STPSD Allariz-
Maceda
Maceda Seara 47751683 | -Th49384 STPIS Allariz-
Maceda
Manraneda EDAR Manzaneda 42.313.115 72324133 EDAR T3 Terra de
Trives
Merca EDAR A Merca G300 3465 -TB7. 845 EDAR T3 Terras de
Celanova
Merca Solveira 4. MB.I58 -T.H8. 2456 STPS Terras de
Celanova
Merca & Manchica 42,719,968 -7.930.588 LTPSO Terras de
Celanova
Monterrei Medeiros &£1,907.052 -1.537.166 STPSD Verin
Monterrei Hariz £1.928.020 ~T.5067.261 STPS0 Werin
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Monterrei BBO. Monterrei 41,930,195 -T.567.539 BBO. T1 Verin
Muifios EDAR Telleira £1958.5:8 | -7.985.830 EDAR T2 Limia
Muifios EDAR Pazos £1.965.279 -7.97.802 EDAR TS Limia
Nogueira de Malburguete 42.37M.403 -1.770.582 STPS0 Ourense
Ramuin

Nogueira de Eiradela 432,387 853 -7.743.595 STP25 Ourense
Ramuin

Barco de EDAR Entoma 52518814 -6.942 /09 EDAR T4 Valdeorras
Valdeorras

Barco de BBO. Campifio LQE12179 -6.977.008 BBO. T2 Valdeorras
Valdeorras

Barco de BED. Elena Quiroga L2A1L680 | -6.980.024 BEO. T2 Valdeorras
Valdeorras

Barco de BBO, Malecdon 525150010 | -6.988.974 BBO. T2 Valdeorras
Valdeorras

Barco de BBO. Calle Espana £2416.898 | -6.984.210 BEO. T2 Valdeorras
Valdeorras

Barco de BBC. Pelambres 42513977 -6.975.907 BBO. T2 Valdeorras
Valdeorras

Barco de Alivio Fancisco Pizarro 52,409,941 | 69709604 ALIVIO Valdeorras
Valdeorras

Barco de Alivio Tanque de tormenta | 42412393 -6.997.393 ALIVID Valdeorras
Valdeorras

Barco de &livio Marinan 2513646 | -6.996,969 ALIVIO Valdeorras
Valdeorras

Barco de Alivio A Proba 42415931 -1.007.999 ALIVIO Valdeorras
Valdeorras

Jimbra EDAR Qimbra 51590591 | -7.449.364 EDAR T3 Werin
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Dimbra San Cibrao 1867548 | -T.548529 STP25 Verin
Paderne de solbeira 42.287.2M 10746232 STPS0 Allariz-
Allariz Maceda
Paderne de Golpellas E2.263711 | -7.767.430 STPZS Allariz-
Bllariz Maceda
Padrenda Desteriz £2. 754,089 | -B95.512 STPS50 Terras de
Celanova
Pereiro de Aguiar | Santa Marta 42334869 | -7.760.801 STPSD Jurense
Pereiro de Aguiar | EDAR Monterrei §2312818 | -1.795.053 EBART Jurense
Pereiro de Aguiar | EDAR A Derrasa §23279 | -1.7BE.9a3 ECDARTI Durense
Pereiro de Aguiar | EDAR Pereiro 25NN | -1.B05.032 EDARTI Jurense
Pereiro de Aguiar | EDAR Os Gozos (Biodiscos) | 42319816 | -7.794.576 ECARTS Ourense
Pereiro de Aguiar | EDAR Santa Marta §2325,766 | 71780240 ECARTS Ourense
(Biodiscos)
Pereiro de Aguiar | EDAR A Carabina £73,353. 768 -7.758.533 EDAR T4 Durense
(Biodiscos)
Pereiro de Aguiar | EDAR Lofioa (Biodiscos) 47,355,625 -1.751.130 EDAR T4 Ourense
Pereiro de Aguiar | EDAR Urbanizacion §2357.2238 | -LTLO56 ECAR T4 Ourense
Tapada de Bouzas
{Bindiscos)
Pereiro de Aguiar | EDAR Sabadelle £3,363.303 -1.816.053 EDAR T4 Qurense
(Bindiscos)
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Pereiro de Aguiar | BED O Pensdo 52319625 | -T.BD0.BST BEBOL T2 Curense
Pereiro de Aguiar | BBO Urbanizacion 4237003 | -7.B820532 BEQ. T2 Curense
Monterrei
Pereiro de Aguiar | BBO Pedraio 1. N2 57 42313058 | 7091647 BBOL T2 Curense
Pereiro de Aguiar | BEBC Pedraio 2. N2 96 4232706 | 1795804 BBOL T2 Ourense
Pereiro de Aguiar | BBO Santa Marta 43,335,351 -T.750.544 BBO. T2 Curense
Pereiro de Aguiar | BBO Piscinas Urb, Veiza L2 52 | TIRTAET BBOL T2 Ourense
Pereiro de Aguiar | BOMBED ALBAREDD, 42385065 | 7756281 BEO. T2 Qurense
BOEIROS
Pereiro de Aguiar | BOMBED CRUCEIRD §2.359.35% | 77550604 BBO. T2 Ourense
LONOA
Pereiro de Aguiar | BOMBED SABADELLE £2.300.,70% | -7.BT1.643 BBO. T2 Curense
Pereiro de Aguiar | BOMBED ESTRADA A §2.339.800 | -T.EB.3T0 BEO. T2 Durense
GROVIA
Pereiro de Aguiar | TANOUE DE TORMENTAS 3337133 -T.813.026 ALIVID Durense

URB. MONTERREI
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Pereiro de Aguiar | ZAMORANA Mo B8 432.301.383 -7.798.857 ALIVIO Qurense
ESTRADA AUTONGMICA
0u-537
Peroxa Praia 42455354 -1.7313.520 STP2S Ourense
Peroxa Estacion L3 451.020 -T.73s 70 STPXS Ourense
Peroxa Armemntal 52,471,353 -T.B38.141 STEIS Qurense
Petin Capitalidade 47,386,371 -L13155 STPSD Valdeaorras
Petin Foxa Portomourisco 2339785 | -121.055 EDAR TS Valdeorras
Pobra de Trives EDAR Trives 2245720 | -7.250.306 EDAR T3 Terra de
Trives
Pobra de Trives Cabeza de 4237702 ~T.287.854 STPSOx2 Terra de
Trives
Pontedeva Freas £3.168.851 -5.128.884 STPXS Terras de
Celamova
Pontedeva & Ponte §2164.753 | -8.,135.202 STPZS Terras de
Celamova
Ramiras Pontemadeiros 42192601 <R.035.7128 STP2S Terras de
Celamova
Ramiras Muosteiro £2.711562% | -B.02B.528 STP25 Terras de
Celamova
Ramiras Vilavidal £7.190.432 -B.048.117 STP25 Terras de
Celamova
Rios &s Ferreiras £1.987.135 -T.293.596 STPS0 Werin
Ria EQAR A Rila £2.391.261 1119347 EDAR T1 Valdeorras
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San Cibrao das Loiro &3, 0T BhT -T:89%2.881 STPSO Ourense
Vifias
San Cibrao das Soutopenedo L2 63810 | -7.885.265 STPSO Ourense
Vifias
San Cibrao das Penedo £2.758691 | -7.879.354 STP25 Qurense
\Vifias
San Cibrao das Cabina PCV 1 2302253 =1.79B6.3:0 PCV Ourense
Vifias
San Cibrao das Cabina POV 2 §2.007 943 -1 520,99 PCV Qurense
Vifias
San Cibrao das Cabinz PCV 3 43286685 | -7.839.754 PV Qurense
Vifias
San Cibrao das Cabina POV & £2303.623 | -7BE5.A433 POV Jurense
Vinas
San Cristovo de Lamas £3.471.393 -5.034359 STP25 0 Carbatlifio
Cea
Sandias Pifieira de &rcos 42136819 -1.T54.403 STPS0 A Limia
Sandias Sandias 47 112,761 -7.51.045 5TPS0 A Limia
Sandias Sta. Mz de Couso §2.089.775 -1.767.508 STPSD A Limia
Taboadela EDAR Taboadela 2303204 -1.634.935 EDAR T3 Ourense
Teixeira Teixeira 2,392 349 -1.4568,335 5TP1G Terra de
Caldelas
Teizeira Abeleda L2395 479 -T A 44 5TP16 Terrade
Laldelas
Toén EDAR Alongos 4233569 -1.967.292 EDAR T4 Curense
Toén BEC. Puga 42326530 | -B.0M0.006 BBC. T1 Qurense
Toen BEO Alongos 2335072 | -7.964679 BBO. T2 Ourense
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Trasmiras Escornabois 42,045,501 -7.596.613 5TP50 A Limia
Trasmiras Abavides 43047315 -1.653.963 STP2% A Limia
Veiga Capitalidade 1y I L2 246960 | -7.025.509 | STPSDxZ Valdeorras
Verin Tamagos 41900291 | -T.A46509 STP25 Verin
Werin Mourazos | L1BEZ L | -T.5L4071 5TP16 Verin
Wilamarin EDAR Villamarin §2,570.337 | -7.B90539 EDAR T Ourense
Vilamarin Borulfe 42.450.503 -Tone 2N STPSO Durense
Vilamarin Tamallancos 43,521,350 -7.802.457 LTPS0 Qurense
Vilamartin de Bafadoiro [y Il 42.409.630 | -7.062.995 STPS0XZ Valdeorras
Valdeorras
Vilamartin de San Miguel de 1406700 | -2.07e270 STP25 Valdeorras
Valdeorras
Wilamartin de Bombeo Vilamartin 4251369 | -7.065.276 BEO. T2 Valdeorras
Valdeorras
Vilar de Santos Casas da Veiga 5106812 | -7.B03.432 S5TP25 A Limia
Vilardevos Capitalidade £1.909.459 | -7.316.405 STPS0 Verin
Vilarifio de Conso | EDAR Residencia Tercera 1165408 -1.177.580 EDAR TS Viana
Edad
Vilarifio de Conso | EDAR Chaguazoso 1192388 | -1N5.467 EDAR TS Viana
Vilarino de Conso | EDAR Vilaring de Conso 52160578 | -7.180.210 ED&R TS Viana
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Instolociones objeto del alconce de lo actuacion A8

ESTRUCTURA: Actualmente Agualurense tiene encomendado, por parte de la Diputacion
provincial de Ourense, alguna asistencia técnica de cooperacion en 139 instalaciones de
saneamiento vy depuracidn distribuidas por toda la provincia de Ourense. & continuacion,

se plasman, de manera resumida las principales actuaciones segin el tipo de instalacion.

= EDAR compactas tipo STP. En el alcance de esta actuacion se incluyen un total de
7 instalaciones de este tipo de sistemas de depuracion compactos. La consecucion
de las actuaciones permitira:

=» Alcanzar un mayor control v eficiencia del proceso mediante |a instalacion
de sensores en continuo de calidad del agua que permitan monitorizar el
adecuado funcicnamiento de la depuracion y ajustar las consignas a los
requerimientos del agua a tratar.

- Reducir el consumo energético y modelar el proceso a las necesidades
mediante la optimizacion continua del proceso de depuracian, buscando la
eficiencia del proceso a nivel hidraulico y energético. Ademas, a este ahorro
de consumo contribuird la instalacion de warniadores de wveloodad en el
bombeo de agua bruta v soplante.

= Permitir al explotador mejorar el proceso con una nueva automatizacion que
permita controlar todos los parametros de la planta aumentando asi sus
posibilidades y eficiencia.

= Instalar un nuevo cuadro eléctrico con nuevos equipos que cumpla con el
RGBT e ITC y que evite las paradas de la planta por la existencia actual de
equipos descatalogados sin reposicidn inmediata.

=+ [otar a las instalaciones de un sistema de control v wisualizacidon remota, que
ademas permita el registro en una base de datos externa y global a todas las
instalaciones.

= Dotar a las instalaciones de un sistema de aviso de averias e incidencias.

= Reducir la huella de carbono provocada por las instalaciones con la
reduccion del consumo energético conseguido con la eficiencia del proceso
y con la reduccion de las visitas periddicas conseguido con la monitorizacion
remota.

Para conseguir estos objetivos se ejecutara la instalacion del siguiente equipamiento
@ cada una de las 79 EDAR tipo 5TF:
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= Cuadro de Potencia y control: Se instalara un nueve cuadro de potencia y
control en |a instalacion que contemple los siguientes circuitos:

- El cuadro ha de contar con todos los elementos de maniobra
necesarios para el funcionamiento manuval y automatico de la
instalacién.

- El funcionamiento manual ha de ser 100% eléctrico, mediante el
uso de relés, selectores y pulsadores en puerta, y ha de tener
enclavamientos con las seguridades eléctricas de los elementos a
controlar.

- El funcionamiento automatico sera controlado por un PLC Siemens
57-1200 o similar con todos los elementos asociados necesarios. La
logica de control a instalar permitira el funcionamiento de la planta

de forma autdnoma.

= Caudalimetros de agua: 5era instalado en la tuberia de impulsion del bombeo
de agua bruta un nuevo caudalimetro en substitucion del actual que se
encuentra fuera de servicio. Este caudalimetro ha de tener sefales de salida
analogicas y digitales para adguisicion del dato medido desde el sistema de
control y asi poder monitorizar y registrar la evolucion del mismo desde el
sistema de adquisicion de datos. Ademas, la inclusion del caudal instantaneo
en el sistema de control permitira realizar una regulacion del caudal de agua
bruta bombeada a la planta, con el uso de un variador de velocidad. Este
equipo tendra una unidad de control propia. Las sefales a tratar por el

equipo de automatizacion y control son:

Medida de caudal instantaneo En continuo, medida en m3/h
Medida de caudal acumulado Medida en m2/h
Anomalia en el caudalimetro El fallo del caudalimetro ha de

identificarse en el sistema de
automatizacion come una anomalia en la
medida del mismo

Consigna de caudal de bombeo Caudal deseado de entrada en planta
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Senales caudalimetro agua EDAR compacta STP

= Caudalimetros de aire: Sera instalado en la tuberia de impulsion de la
soplante un caudalimetro que permita medir el flujo de aire aportado por la
misma. Este caudalimetro ha de tener sefales de salida analdgicas y digitales
para adquisicion del dato medido desde el sistema de control y asi poder
monitonizar y registrar la evolucion del mismo desde el sistema de
adquisicion de datos. Ademas, la inclusion del caudal instantaneo en el
sistema de control permitird analizar el funcionamiento del motor en
parametros adecuados, anticipando asi una averia en el mismo. Las sefiales

a tratar por el equipo de automatizacion y control son:

Sefial | Notas
Medida de caudal instantaneo En continuo, medida en m3/h
Medida de caudal acumulado Medida en m3/h
Anomalia en el caudalimetro El fallo del caudalimetro ha de

identificarse en el sistema de
automatizacion como una anomalia en la
medida del mismo

Consigna de caudal alto Consigna de alarma que activara una
alarma al ser superior el valor de la sonda

Alarma de caudal alto Alarma de caudal alto

Consigna de caudal bajo Consigna de alarma que activara una

alarma al ser inferior el valor de la sonda

Alarma de caudal bajo Alarma de caudal bajo

Sefales coudalimetro aire EDAR compaocta STP

= Sensores de nivel: Serd instalado en el pozo de agua bruta un sensor de nivel
de tipo radar. Este sensor ha de tener sefal de salida analdgica para
adgquisicion del dato medido desde el sistema de control y asi poder
monitorizar v registrar la evolucion del mismo desde el sistema de
adquisicion de datos. Ademas, la inclusion del nivel en el pozo permitira

controlar el nivel de arrangue y paro de la bomba de agua bruta. Las sefiales
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a tratar por el equipo de automatizacion y centrol son:

Medida de nivel instantaneo En continuo, medida en cm

Anomalia en el sensor El fallo de la sonda ha de identificarse en
el sistema de automatizacion como una
anomalia en la medida de la sonda

Consigna de arrangue de bombeo Nivel de arrangue de bombeo de entrada,
al superar esta consigna

Consigna de paro de bombeo Nivel de arrangue de bombeo de entrada,
al superar esta consigna

Consigna de alarma de alivio Alarma de alivio al superar la medida de
la sonda esta consigna

Sefinles nivel EDAR compacta STP

= Variadores de velocidad: Sera instalado en el pozo de agua bruta un sensor
de nivel de tipo radar. Este sensor ha de tener sefal de salida analogica para
adquisicion del date. Los vanadores de velocidad cuentan entre sus
caracteristicas principales:

- Poder modelar la velocidad de funcionamiente del motor en
funcion de las necesidades del proceso, minimizande de esta forma
el consumo eléctrico.

- La potencia reactiva es practicamente nula.

- Son equipos electronicos con capacidad propia de proteccion de

motores contra cortocircuitos y sobreintensidades.

Sera instalado un variador de velocidad de potencia adecuada para el control

de velocidad de la bomba de agua bruta y soplante, equipos de mayor

consumo eléctrico en la planta. Con esta instalacion se buscan dos objetivos:
- Mejora del proceso.

- Motable reduccion energética.

= |nstrumentacidn analitica: Para cumplir los objetivos indicados es necesario
dotar a la instalacion de instrumentacion de medida en continuo que permita

conocer en todo el momento el estado de la instalacion, y modelar el proceso
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de forma automatica a los requenmientos de este. La mayoria de la
instrumentacion analitica encaja dentro del alcance B4 de esta actuacion ya
gue se trata de sensorizacion analitica de calidad de vertido de agua a medio
cuya informacion, ademas de asegurar el minimo impacto de los vertidos al
dominio piblico hidraulico, aportara informacion para optimizar el control
de proceso de depuracion de la EDAR. Destacamos dentro de esta categoria
un sensor de oxigeno: La medida de este sensor permite conocer el estado
del reactor biologico, serd el parametro principal para la gestion de los
procesos de nitrificacion y desnitrificacion del reactor biologico. Este sensor
estard conectado a un analizador en continuo multiparamétrico. Las sefales

a tratar por el equipo de automatizacion y control son:

Sednal | Notas
Medida de oxigeno disuelto En continuo, medida en ppm
Anomalia en la sonda El fallo de la soenda en el controlador ha

de identificarse en el sistema de
automatizacion como una anomalia en la
medida de la sonda

Consigna de oxigeno alto Consigna de alarma que activara una
alarma al ser superior el valor de la
sonda

Alarma de oxigeno alto Alarma de oxigeno alto

Consigna de oxigeno bajo Consigna de alarma que activara una

alarma al ser inferior el valor de la sonda

Alarma de oxigeno bajo Alarma de oxigeno bajo

Senales sensor oxigeno EDAR compacta 5TP

= Otras EDAR. Dentro del alcance de la actuacion se incluyen otras 30 estaciones
depuradoras de agua residual. Dado que no todas las depuradoras son iguales
entre 51 s& han establecido diferentes tipologias, dentro de las cuales podemos

agrupar varias de las instalaciones y diferenciar los trabajos a realizar en cada una
de ellas.

# EDAR Tipo-1. EDAR de mas de 1.000 hab-eq con sistema de automatizacidn,
control y visualizacidn. (4 UD). En esta tipologia se incluyen & instalaciones
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que ya disponen de automatizacion, aunque no tienen comunicacion con el
exterior, ni software especifico para alarmas y carecen de otras herramientas
digitales que faciliten el control v la operacion de la instalacion. Para este
tipo de instalaciones las actuaciones propuestas serian:
= Software para adquisician y registro de datos local, incluyendo:
+« MNotificacion de alarmas SM5S vy email.
#« Envio de datos a registro en BD externa en el centro de control
de operaciones.
= Router 4G VPN
= |mstalacion de camara |P para visualizacion remota en tiempo real del

proceso de depuracion

# EDAR Tipo-2. EDAR de mas de 1.000 hab-eq con sistema de automatizacion y
control, sin visualizacion. (2 UD). En esta tipologia se incluyen 2 instalaciones
que disponen de automatizacion muy simple y basica sin ningin tipo de
interfaz hombre-maguina (HMI) ni sistema SCADA, PC o similar. Carecen de
sensorizacién minima en la instalacion. No tienen comunicacidon con el
exterior, ni software especifico para alarmas y carecen de otras herramientas
digitales que faciliten el control v la operacidn de la instalacion. Para este
tipo de instalaciones las actuaciones propuestas serian:

= Instalacion de sensonizacidn minima, caudalimetro de entrada y
analizadores de redes, para conocer caudales tratados y consumos
Energeticos.

PC para control de planta.
Software para adquisicion y registro de datos local, incluyendo:
+« MNotificacion de alarmas SM5S vy email.
#« Envio de datos a registro en BD externa en el centro de control
de operaciones.
Router &G VPN
Instalacion de camara IP para visualizacidon remota en tiempo real

del proceso de depuracion

4 EDAR Tipo-3. EDAR de mas de 1.000 hab-eq sin sistema de automatizacion o

con sistema de automatizacion no operativo o descatalogado (9 UD). En esta
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tipologia se incluyen 9 instalaciones que carecen de automatizacion alguna,
sin ningiin tipo de interfaz hombre-maquina (HMI) ni sistema SCADA, PC o
similar. Carecen de sensorizacion minima en la instalacion. No tienen
comunicacion con el exterior, ni software especifico para alarmas y carecen
de otras herramientas digitales que faciliten el control v la operacion de la
instalacion. Para este tipo de instalaciones las actuaciones propuestas
serian:
= |nstalacion de cuadro de control de motores nueve con
automatizaciones basicas para el funcionamiento de la instalacion.
= Instalacion de sensorizacidon minima, caudalimetro de entrada y
analizadores de redes, para conocer caudales tratados v consumos
energeticos.
PC para control de planta.
Software para adquisicion y registro de datos local, incluyendo:
+« HNotificacion de alarmas SMS y email.
#« Envio de datos a registro en BD externa en el centro de control
de operaciones.
Router £G VPN
= Instalacion de camara IP para visualizacion remota en tiempo real

del proceso de depuracion

# EDAR Tipo-%. EDAR de menos de 1.000 hab-eq con sistema de automatizacion
descatalogado. (8 UD). En esta tipologia se incluyen 8 instalaciones, de
pequeno tamano, que disponen de una automatizacion obsoleta, sin ningin
tipo de interfaz hombre-maguina (HMI) ni sistema SCADA, PC o similar.
Carecen de sensorizacion minima en la instalacion. No tienen comunicacion
con el extenior, ni software especifico para alarmas y carecen de otras
herramientas digitales que faciliten el control y la operacion de la
instalacion. Para este tipo de instalaciones las actuaciones propuestas
serian:

= Reforma de cuadro de control de motores nuevoe con
automatizaciones basicas para el funcionamiento de la instalacion.
= |nstalacion de sensorizacidon minima, caudalimetro de entrada y

analizadores de redes, para conocer caudales tratados y consumos
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ENErgeticos.

= Configuracion de Software para envio de datos directo desde PLC a
registro en BD externa en el centro de control de operaciones que
incluye sistema notificacion de alarmas 5M5 v email
Router 4G VPN
Instalacion de camara IP para wvisualizacion remota en tiempo real

del proceso de depuracion

# EDAR Tipo-5. EDAR de menos de 1.000 hab-eq sin sistema de automatizacion.
(7 UD). En esta tipologia se incluyen 7 instalaciones, de pequefic tamano, que
carecen de cualguier tipo de automatizacidn, sin ningin tipo de interfaz
hombre-magquina (HMI) ni sistema SCADA, PC o similar. Carecen de
sensorizacién minima en la instalacion. No tiemen comunicacion con el
exterior, ni software especifico para alarmas y carecen de otras herramientas
digitales que faciliten el control v la operacion de la instalacion. Para este
tipo de instalaciones las actuaciones propuestas serian:

= Instalacion de nuevo de cuadro de control de motores nuevos con
automatizaciones basicas para el funcionamiento de la instalacion.

> Instalacion de sensorizacidon minima, caudalimetro de entrada y
analizadores de redes, para conocer caudales tratados y consumos
ENErgeticos.

= Configuracion de Software para envio de datos directo desde PLC a
registro en BD externa en el centro de control de operaciones que
incluye sistema notificacion de alarmas SM5 v email
Router &G VPN
Instalacion de camara IP para wvisualizacion remota en tiempo real

del proceso de depuracian.

Otras instalaciones de saneamiento. Dentro del alcance de la actuacion se incluyen
otras 30 instalaciones de saneamiento entre las que se contemplan estaciones de
bombeo de agua residual, alivios y tanques de tormenta y cabinas de control de
vertido a la red de saneamiento. A continuacion, se resumen las actuaciones sobre

cada una de las tipologias de instalacion:
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% Bombeo Tipo 1. Bombeos de aguas residuales con controlador de bombeo (2
UD). En esta tipologia se incluyen 2 instalaciones, que cuentan con sistema
de control de bombeo. El objeto de la actuacidn consiste en instalar un
sistema de visualizacion remota que permita la visualizacion y el control en
tiempo real de la instalacion. Incluye asi mismo la instalacion de
sensorizacion de nivel de pozo de alta precision para conocer en todo

momento el estado de funcionamiento del bombeo.

# Bombeo Tipo 2. Bombeos de aguas residuales sin controlador de bomben (18
UD). En esta tipologia se incluyen 18 instalaciones, que carecen de sistema
de control de bombeo. El objeto de la actuacién consiste en:

= Instalacién de nueve de cuadro de control de motores nuevo con
controlador de bombeo basico para el funcionamiento de la
instalaciam.

= Instalacidn de sensorizacion minima, sensor de nivel y analizador de
redes, para conocer estado de la instalacion y consumos energéeticos.

= Configuracion de Software para envio de datos directo desde PLC a
registro en BD externa en el centro de control de operaciones que
incluye sistema notificacion de alarmas SM5 y email

= Router &G VPN.

# Alivios. Se trata de instalaciones de saneamiento que son alivios controlados
a medio bajo causas climatoldgicas justificadas. Normalmente cuentan con
tangue de tormentas y en ocasiones con compuerta de regulacion de paso
de caudal. Bombeos de aguas residuales con controlador de bombeo (2 UD).
En esta tipologia se incluyen & instalaciones. El objeto de la actuacion
consiste en instalar un sistema de wisualizacion remota gue permita la
visualizacion y el control en tiempo real de la instalacion a través del centro
de control de operaciones. Incluye asi mismo la instalacion de sensorizacion
de nivel de canal de agua de alta precision para conocer en todo momento

el estado de la instalacion.

# Plan Control Vertidos (PCV). Se trata de instalaciones de saneamiento que

zon estaciones de control de vertides a la red de saneamiento en los gue se
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cuenta con instrumentacion analitica capaz de detectar posibles vertidos

incontrolados de alta carga comtaminante que puedan tener impacto en la
EDAR. En esta tipologia se incluyen & instalaciones. El objeto de la actuacian
consiste en instalar un sistema de visualizacion remota que permita la
visualizacidn y €l control en tiempo real de la instalacion a través del centro

de control de operaciones.

UBICACION: 56 municipios de la provincia de Ourense

AMOEIRO CASTRELO DO VAL MONTERREI SAN CIBRAO DAS VINAS
ARMOIA CEMLLE MUilios SAN CRISTOVO DE CEA
AVION CORTEGADA NOGUEIRA DE RAMUIN SANDIAS
BALTAR CUALEDRO OlMBRA TABOADELA
BANDE ENTRIMO PADERNE DE ALLARIZ TEIXEIRA
BARCO DE VALDEORRAS ESGOS PADRENDA TOEN
BEADE GUDINA PEREIRO DE AGUIAR TRASMIRAS
BEARIZ IRIXO PEROXA VEIGA
BLANCOS LAROUCO FETIN VERIN
BOBORAS LAZA POERA DE TRIVES VILAMARIN
CALVOS DE RANDIN LOBIOS PONTEDEVA VILAMARTIN DE
VALDEORRAS
Lﬁ:ﬂ::mE MACEDA RAMIRAS VILAR DE SANTOS
CARTELLE MANZANEDA RIGS VILARDEVGS
CASTRELO DE MINO MERCA ROA VILARING DE CONSO

Municipios actuacian A8



Distribucion sistemas depuracién en la provincia de Ourense
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A9. MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO A DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO

A9, MONITORIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO A DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO B%

OBJETWO: Contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la
planificacidn hidroldgica del organismo de cuenca (Confederacidn hidrografica Mifio-Sil)
para las masas de agua afectadas por los vertidos de los 79 sistemas de depuracion

objeto del alcance de esta actuacion.

ALCANCE: A nivel geografico la actuacion se circunscribe a 49 municipios de la provincia de
Ourense (ver tabla a continuacion) que representan a la totalidad de las 12 comarcas
existentes en dicha provincia. & nivel de infraestructuras, el alcance de la actuacion se
circunscribe a 79 infraestructuras de depuracion de agua residual con vertido a dominio

publica hidraulico.

Municipio Instalacion Lat. Comarca
Amoeiro Trasalba £2.368.065 | -7.984.152 STPS0 Qurense
Amoeira Ponte Freixo | 42,394,090 | -7.938.156 STPIG Qurense

Arnoia Porgueira 2 263,604 | -B.147.902 STP25 (1 Ribeiro
Arnoia Ponte £2.262,068 | -B.135.249 5TP2S 0 Ribeiro
Arnoia Reza 42268629 | -2.152.909 5TP25 0 Ribeiro
Awion Abelenda 42387607 | -B.277.903 STPSO 0 Ribeiro
Baltar Baltar 41,946,293 | -7709.651 5TP25 A Limia
Barco de Poligono A 42610653 | -7.0M5.91 STPSO2 Valdeorras
Valdeorras Rafa
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Barco de COrrego L2479004 | -6.982706 5TPiG Valdeorras
Valdeorras
Barco de Vales E2.407.138 | 706N 5TP1A Valdeorras
Valdeorras
Beade Rego Carballo | 42328241 | -&321.970 STPED {0 Ribeiro
Beade A= Repadas £3.336.813 | -B. 15587 5TFiG {0 Ribeiro
Beade San Andres 43323628 | -R.13H0.956 STH0 0 Ribeiro
Beariz Lebozan L2504 6B | -B.272.324 STPSO O Carballino
Beariz San Salvador L2 468985 | -B.309.450 STP2S 0 Carballino
Blancos (s Blancos F1008.728 | -7.749.734 STP2S A Limia
Boboras Feas 43 643593 | -8.199.989 STPSD 0 Carballino
Bola Santa Baia £2152.121 | 2970107 5TP2S Terras de Celanova
Calvos de Randin Calvos de 41.933.340 | -7.893.106 STRIS A Limia
Randin
Carballeda de Sobradelo 2 515,763 | -6.904.751 5TP25 Valdeorras
Valdeorras
Cartelle Qutomuro £3.116.336 | -B.021.245 5TP25 Terras de Celanova
Cartelle %an Pedro L2 263 58T | -B.OBLT08 5TPiG Terras de Celanova
Cartelle Cartells 42,393,477 | -8.068.513 5TPZS Terras de Cetanova
Castrelo de Mifio Vide 52320737 | -5.049. 244 STPS i Ribeiro
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Castrelo do Val Nocedo doVal | 41996733 | 744269 5TP50 Verin
Cenlle Laias §2377.082 | -B.033.364 STPs0 O Ribeiro
Cortegada Balneario 42,404,085 | -B.174.152 STPS0 O Ribeiro
Cortegada Ponte 2. 10.386 | -B.1723% STPSD O Ribeiro
Cualedro Cualedro | & Il | 41985142 | -7.598,382 | STPS0x2 Verin
Entrimao Terracha £1.9260.815 | -8126.598 STP0 Baixa Limia

Esgos ACarambela | 42312140 | -7737.670D STP5E Durense
Gudina Val Rodrigo £3,058.428 | -7.135013 STPS0 Viana

Irixo Capitalidade | 42.511.34% | -B.121.064 STPs0 0 Carballifio
Larouco Capitalidade | y | £2.348.809 | -7.154.863 STP16x2 Valdeorras

]

Laza As Poulas 42052777 | -7.455.819 STPS0 Verin
Maceda Tinira 42262358 | -7.619.220 STPS0 Allariz-Maceda
Maceda Seara 42,251,683 | -7.640.384 5TP25 Allariz-Maceda
Merca Solveira &2, 718258 | -7.918.246 5TPZ5 Terras de Cetanova
Merca A Manchica 42219963 | -7.930.588 5TP50 Terras de Celanova

Monterrei Medeiros 41.907.052 | -7.537.166 STPS0 Verin
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Monterrei Flariz §1.928.020 | -T.567.261 STP50 Verin
MNogueira de Malburguete 23403 | -T.70.582 STPSQ Qurense
Ramuin
Nogueirz de Eiradela £2387.853 | -T.743.595 5TP25 Qurense
Ramuin
Cimbra 5an Cibrao 41867548 | -T.448.529 5TP25 Verin
Paderne de Allariz Sotbeira £2.287.291 | 7.78232 STPSO Allariz-Maceda
Paderne de Allariz Golpellas 4276371 | -T.T67.429 5TP25 Allariz-Maceda
Fadrenda Desteriz §2.156.089 | -8.195.512 STP30 Terras de Celanova
Pereiro de Azuiar Santa Marta §2.334.849 | -7.769.801 STRSQ Qurense
Peroxa Praia 42,40035%% | -7.733.520 S5TPIS Qurense
Peroxa Estacion £2.4051.028 | -7.735.970 STP2S Durense
Peroxa Armental §2571.253 | -T.B3RI41 5TPZ5 Curense
Petin Capitatidade | 4$23B6IM | -7.131.755 STPSO Valdeorras
Pobra de Trives Cabeza de 413737 | -T2E7.85% | STPoOe2 Terra de Trives
Fontedeva Freas £1168.851 | -B12E.BBL STP2S Terras de Celanova
Pontedeva A Ponte £2164.253 | -8.135.202 5TP25 Terras de Celanova
Ramiras Pontemadeiros | 42.193.661 | -5.035.128 STP25 Terras de Celanova
Ramiras Mosteiro £211.629 | -B.028538 STP?5 Terras de Celanova
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Ramiras Vilavidal £3.190,532 | -B.04B777 5TP25 Terras de Celanova
Rios As Ferreiras £1.987.13& | -7.2935%6 5TPSO Verin
Sam Librao das Loiro 42267869 | -T.892.881 STPSG Ciirense
Vinas
San Cibrao das Soutopenedo | 42263810 | -7.BES26S STPSO Ourense
Vinas
San Clbrao das Peneda £2.258601 | -T.BFO35E LTP25S Jurense
Wifizs
San Cristovo de Lamas §2.671.393 | -B.034.959 5TP25 O Carballifio
Cea
sandias Pifieira de L21360.819 | 7754402 STPSO A Limia
Arcos
Sandias Sandias LAT2TEY | 1751046 STPSG A Limia
Zandias Sta. M= de £2089.775 | 7967508 STPS0 A Limia
Cousa
Temeira Teixeira 43300349 | -F.468.335 STPG Terra de Caldelas
Tebeira Abeleda LFIGLAD | T4 T STPE Terra de Caldelas
Trasmiras Escornabois £2085.51 | 7596613 STPEQ A Limia
Trasmiras Abavides Q047315 | -T652.963 STRIS A Limia
Veiga Capitalidade 1y | 2246960 | -7.025.509 STPaOxZ Valdeorras
i
Verin Tamagos £1900.297 | -7.446579 S5TP25 Verin
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Verin Mourazos | §1.883.944 | -7.454.0M1 STP1G Verin
Vilamarin Borulfe 2450503 | 71914 S5TP50 Ourense
Vilamarin Tamallancos | 42421340 | -7.692.457 STPS0 Ourense

Vilamartin de Bafiadoiro 1y 1l | 42409630 | -7.062.995 STPS0x2 Valdeorras
Valdeorras

Vilamartin de San Miguel de | 42406701 | -7.076.270 5TP25 Valdeorras
Valdeorras

Yilar de Santos Casas da Veiga | &2.008.126 | -7.803.432 S5TP25 A Limia
Vilardevds Capitalidade | 41.909.549 | -7.316.405 STPS0 Verin

instalaciones objeto del alcance de la actuacin A9

ESTRUCTURA; & continuacian, se plasman, de manera resumida las principales actuaciones

segiin el tipo de instalacion.

# Depuradoras compactas tipo STP. En este tipo de instalaciones de depuracion de

agua residual se desea mejorar el control sobre la calidad de vertido a medio

receptor, dominio piblico hidraulico conociendo en todo momento y en tiempo

real las principales caracteristicas analiticas de vertido gue ademas detectaran

cualguier anomalia en el mismo gue permitira una deteccion temprana de

cualguier problema existente ¥ minimizara el tiempo de respuesta sobre el mismo

para la toma de medidas correctoras. Para todo ello se instalard una serie de

sensorizacion gue se detallada a continuacidn:

= Sensor de pH: Se trata de un parametro analitico basico, presente en todas

las autorizacienes de vertido y en todas las normas de calidad ambiental. La

medida de este parametro permite conocer no solo el estado del vertido a

medio sino también el estado del reactor bioldgico, pudiendo anticipar

problemas relacionados con los lodos y el desarrollo de microorganismos
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= Este sensor estara conectado a un analizador en continuo multiparamétrico.

Las senales a tratar por el equipo de automatizacion y control son:

Medida de pH En continuo

Anomalia en la sonda El fallo de la sonda en el controlador ha de
identificarse en el sistema de automatizacion
como una anomalia en la medida de la sonda

Consigna de pH alto Consigna de alarma gue activara una alarma al
sersuperior el valor de la sonda

Alarma de pH alto Alarma de pH alto

Consigna de pH bajo Consigna de alarma gue activara una alarma al
ser inferior el valor de |a sonda

Alarma de pH bajo Alarma de pH bajo

Sefinles sensor pH EDAR compacta STP

= Sensor de sdlidos en suspensidn [ turbidezr: Se trata de un parametro analitico
presente en todas las autorizaciones de vertido v de gran importancia para
determinar el buen funcionamiento general de la instalacion. La medida de este
sensor permite conocer el resultado del proceso de depuracion y determinar la
calidad del efluente vertido. Ademas, cualgquier anomalia en la medida permitira
una deteccion temprana de cualquier problema existente y minimizara el tiempo
de respuesta sobre el mismo para la toma de medidas correctoras. Este sensor
estard conectado a un analizador en continuo multiparamétrico. Las senales a

tratar por el equipo de automatizacion y control son:

Medida de solidos en suspension / En continuo, medida en me/|
turbidez
Anomalia en la sonda El fallo de la sonda en el controlador ha de

identificarse en el sistema de
automatizacion como una anomalia en la
medida de la sonda

Consigna de solidos en suspension / Consigna de alarma que activara una
turbidez alto alarma al ser superior el valor de la sonda
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Alarma de sdlidos en suspension | turbidez
alto

Alarma de solidos en suspension [ turbidez
alto

Consigna de solidos en suspension |
turbidez bajo

Consigna de alarma gue activard una
alarma al ser inferior el valor de la sonda

Alarma de salidos en suspension | turbidez
bajo

Alarma de sdlidos en suspension | turbidez
bajo

Sefiales sensor turbidez agua EDAR compacta STP

= Sensor de conductividad: Se trata de un parametro analitico basico, no se
encuentra presente en todas las autorizaciones de vertido, pero es un parametro
indicative de carga contaminante de gran valor ambiental. La medida de este
parametro permite conocer no solo el estado del vertido a medio sino también el
estado del reactor bioldgico, pudiendo anticipar problemas relacionados en el
estara conectado a un analizador

multiparamétrico. Las sefales a tratar por el equipo de automatizacion y control

misma. Este sensor continuo

en

s0n:

Medida de conductividad En continuo, medida en g5/cm

El fallo de la sonda en el controlador ha de
identificarse en el sistema de automatizacion
como una anomalia en la medida de la sonda

Anomalia en la sonda

Consigna de conductividad alta Consigna de alarma que activara una alarma al

ser superior el valor de la sonda

Alarma de conductividad alta Alarma de conductividad alta

Consigna de conductividad baja Consigna de alarma que activara una alarma al

ser inferior el valor de la sonda

Alarma de conductividad baja Alarma de conductividad baja

Senales sensor conductividod EDAR compacta STP

= Sensor de amonio / nitrato: Se trata de un parametro analitico presente en la
mayoria de las autorizaciones de vertido y de gran importancia para la
determinacion del impacto ambiental sobre el medio receptor de los vertidos. La

medida de este sensor permite conocer el resultado del proceso de depuracian y
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determinar la calidad del efluente vertido. Ademas, cualguier anomalia en la
medida permitira una deteccion temprana de cualquier problema existente y
minimizard el tiempo de respuesta sobre el mismo para la toma de medidas
correctoras. Este sensor estard conectade a un analizador en continuo

multiparameétrico. Las senales a tratar por el equipo de automatizacién y control

son:

Medida de amonio / nitrato En continuo, medida en mg/|

Anomalia en la sonda El fallo de la sonda en el controlador ha de
identificarse en el sistema de automatizacion
como una anomalia en la medida de la sonda

Consigna de amonio / nitrato alto Consigna de alarma que activard una alarma al
sersuperior el valor de la sonda

Alarma de amonio / nitrato alto Alarma de amonio / nitrato alto

Consigna de amonio / nitrato bajo Consigna de alarma que activara una alarma al
ser inferior el valor de la sonda

Alarma de amonio / nitrato bajo Alarma de amonio [ nitrato bajo

Senales sensor amonioEDAR compacta 5TP

= Sensor de nivel de alivio: Sera instalado en el pozo de agua bruta un sensor de nivel
de tipo radar. Este sensor de gran precision tendra sefial de salida analdgica para
adquisicion del dato medido desde el sistema de control y asi poder monitorizar y
registrar la evolucion del mismo desde el sistema de adquisicion de datos. Dada su
gran precision en la medida, y al tratamiento de datos posterior, permitira no solo
identificar alivios, sino también cuantificar el caudal aliviado mediante un

algoritmo especifico en funcion del disefio y dimensiones de dicho alivio.

UBICACIOM: Esta accion se prevé realizar en 49 municipios a lo largo de la provincia de

Ourense.
AMOEIRD CASTRELO DE MINO MONTERREI SAN CRISTOVD DE CEA
NOGUEIRA DE
ARNOIA CASTRELO DO VAL RAMUIN SANDIAS
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ANEXO lIl: “GUIA DE JUSTIFICACION DE LAS ACTUACIONES. MITECO”
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GUIA DE JUSTIFICACION DE LAS
ACTUACIONES

PRIMERA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES (2022) DE PROYECTOS DE
MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL CICLO

URBANO DEL AGUA EN EL MARCO DEL
PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PERTE
DIGITALIZACION DEL CICLO DEL AGUA).

o

transforma

#EspanaTransforma
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El 30 de septiembre de 2022 se publicé la Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesion de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboracién de proyectos de
mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua y la primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia
competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalizacion del ciclo del
agua), en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Tal y como se establece en el articulo 22 de la Orden TED 934/2022, los beneficiarios deberan justificar el
cumplimiento de la finalidad para la que se concedid la subvencion y la aplicacién de los fondos percibidos ante el
drgano concedente o designado para tal fin.

Cabe destacar que las agrupaciones de solicitantes definidas en el articulo 3.6 de la referida orden deberan recabar
de cada miembro toda la informacion exigible o requerida por el 6rgano concedente y en particular, la relativa a la
justificacion de la subvencion. Todos los miembros de la agrupacidn tendrdn la consideracion de beneficiarios de
la subvencidn y serdn responsables solidariamente, en proporcion a sus respectivas participaciones, respecto del
conjunto de actuaciones subvencionadas a desarrollar por la agrupacién, incluyendo la obligacion de justificar, el
deber de reintegro y las responsabilidades por infracciones.

Asi mismo, se recuerda que no cabe ningin cambio respecto a los miembros de la agrupacion, sin posibilidad de
gue se sume un nuevo participante o se retire otro. Cualquier cambio en los miembros de la agrupacién, supondra
la pérdida del derecho a la ayuda y en su caso el reintegro de las cantidades ya percibidas.

El objetivo de esta guia es desarrollar el alcance, procedimiento y modelos de cada uno de los hitos de justificacion.

La falta de justificacion de alguno de los aspectos del proyecto aprobado, asi como el incumplimiento de alguno
de los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras y en la Convocatoria, conllevara la pérdida del derecho de
cobro total o parcial de la ayuda o, en su caso, la iniciacién del procedimiento de reintegro, o incluso, la imposicion
de las correspondientes sanciones.

La guia tiene caracter informativo con el fin de facilitar la ejecucidn y justificacion de las ayudas y no sustituye a lo
establecido en las Bases Reguladoras, en la Convocatoria de ayudas, ni en lo establecido en la legislacidn aplicable
a las mismas. En el caso de contradicciones entre la presente guia y las Bases Reguladoras, la Convocatoria u otra
legislacion aplicable, prevalecera siempre lo establecido en la normativa enumerada.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en particular lo dispuesto en materia de
procedimientos de control financiero, reintegro y revision de actos.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
en caso de que en la ejecucion de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta ley.

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se

establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de

la Administracion Publica y para la ejecucidn del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, en cuanto que todas las actuaciones que se

4



Finan_giado por o, Plan de Recuperacion,
la Unién Europea TS T TR e Transformacién

NextGenerationEU W v Resiliencia

ejecuten dentro del Plan Nacional de Recuperacidn, Transformacidn y Resiliencia (PRTR) deben cumplir el principio
de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el articulo 17 del citado
Reglamento, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

- Actos Delegados del Reglamento de Taxonomia, «Supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European
Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under
which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change
adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other
environmental objectives» («Actos Delegados de Taxonomia»).

- La «Guia técnica sobre la aplicacion del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento
relativo al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia (2021/C 58/01)», («Guia Técnica de la Comisidn Europea»).

- El Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se
establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo
Plus, al Fondo de Cohesidn, al Fondo de Transicidn Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura,
asi como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el Fondo
de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras y la Politica de Visados, y la
restante normativa de la Unidn Europea en vigor en este ambito.

- El Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas
para la aplicacion del articulo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea.

- El Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, por el que se regula el Fondo de Restauracion Ecoldgica y Resiliencia,
FCPJ.

- El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

- Orden TED/423/2022, de 10 de mayo, sobre delegacién de competencias en la ejecucién de los fondos del Plan
de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia transferidos al Fondo de Restauracion Ecoldgica y Resiliencia.

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacion
a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento del
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes
del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

- Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesion de
ayudas por concurrencia competitiva para la elaboracién de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano
del agua y la primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de proyectos de mejora
de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalizacion del ciclo del agua), en el marco del Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

- Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al andlisis sistemdtico del riesgo de conflicto de interés en los
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidroldgico Nacional

4.1. PLAZO DE EJECUCION

El periodo de ejecucion material del proyecto sera el establecido en el documento correspondiente a las condiciones
y términos de la concesion notificado individualmente a cada uno de los beneficiarios.

En este periodo de ejecucidn del proyecto el beneficiario tendra que iniciar y finalizar la ejecucion de las actuaciones.
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A.1) CERTIFICACION DEL INICO Y EL FIN DE LAS ACTUACIONES

Las actuaciones deberan iniciarse en un plazo no superior a nueve (9) meses desde el otorgamiento de la ayuda (BOE
275 de 17 de noviembre 2023), es decir, las actuaciones deberdn estar iniciadas antes del 17 de agosto de 2024
incluido.

En el plazo maximo de un mes (1) desde que se inician las actuaciones debera presentarse la documentacion
acreditativa del inicio. Para ello, el beneficiario debera remitir, el certificado de inicio de las mismas (modelo Anexo
1.1) ala Secretaria de Estado de Medio Ambiente para la Transicidn Ecoldgica, junto con un documento demostrativo
del inicio en ese mismo mes, pudiendo ser contratos, facturas, pagos, etc.

En el caso de agrupaciones, cuando uno de los miembros inicie las actuaciones, el representante de la agrupacidn
debera remitir el certificado de inicio de las mismas (modelo Anexo 1.2) en los plazos y términos establecidos
anteriormente.

Se entendera como fecha de fin de proyecto, la fecha del ultimo pago realizado. La fecha de pago de la factura se
corresponde con la fecha valor de pago indicada en el extracto bancario.

Importante: El gasto de auditoria tendrd que estar devengado y pagado con fecha anterior a la fecha de finalizacion
establecida en el documento correspondiente a las condiciones y términos de la concesion. Por tanto, la ejecucion
efectiva de las actuaciones debera finalizar con la anterioridad suficiente para que se puedan realizar los trabajos de
auditoria, emitir la factura y realizar el pago correspondiente.

Se prevé no obstante que, de manera extraordinaria, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente pueda conceder
una prorroga de ejecucion del proyecto doce (12) meses. En ningln caso, se podra autorizar una ampliacion del
plazo para la realizacién de la actuacion objeto de ayuda que supere, en su cémputo total, los doce (12) meses
contados desde la fecha aprobada como final de ejecucion en el documento correspondiente a las condiciones y
términos de la concesidn y en todo caso nunca podrd superar el 1 de junio de 2026.

La prérroga debera ser solicitada con un minimo de 10 dias habiles anteriores a la finalizacion del plazo de
ejecucion, a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente por escrito y estar debidamente justificada segin modelo
Anexo 2.1 para beneficiarios individuales y modelo Anexo 2.2 para beneficiarios en agrupacion. La Secretaria de
Estado de Medio Ambiente para la Transicidn Ecoldgica comunicara al interesado antes de la finalizacion del plazo
de ejecucidn si es aceptada la prorroga solicitada.

A.2) CERTIFICACION DE LA EJECUCION DEL 40%

El beneficiario en el plazo de dieciocho (18) meses desde el otorgamiento de la ayuda, es decir hasta el 17 de mayo
de 2025 incluido, debera acreditar la ejecucién al menos del 40 % del importe del coste subvencionable de las
actuaciones. Se entiende ejecutado un gasto cuando ha sido devengado y pagado. Para ello, se debera remitir antes
del 17 de junio de 2025 incluido, el certificado de ejecucién (modelo Anexo 3.1 para beneficiarios individuales y
modelo Anexo 3.2 para beneficiarios en agrupacion) a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente para la Transicidon
Ecoldgica.

La falta de ejecucion en los plazos establecidos que no esté debidamente justificada dara lugar a las consecuencias
previstas en el apartado 14 correspondiente al procedimiento de control presupuestario y reintegro de esta guia.
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4.2. PLAZO DE JUSTIFICACION

Los beneficiarios tendran tres tipos de justificacion:

1. Seguimiento financiero semestral
2. Justificacion parcial (sélo en el caso de proyectos con duracion igual o superior a 3 afios)
3. Justificacion final de la realizacidn de las actuaciones

4.2.1) SEGUIMIENTO FINANCIERO SEMESTRAL.

Todos los beneficiarios deberan presentar semestralmente, en los meses de julio y febrero de cada anualidad la
relacion de gastos devengados y pagados hasta el 30 de junio y 31 de enero respectivamente.

Los gastos y su documentacion soporte sera presentada en la plataforma de justificacion del programa, no siendo
necesario la aportacidn de informe auditor.

4.2.2) JUSTIFICACION PARCIAL DEL PROYECTO.

En el caso de que el proyecto tenga una duracion igual o superior a tres (3) afios, el beneficiario tendra que realizar
una liquidacién parcial de la realizacion de las actuaciones ejecutadas hasta el momento, una vez alcanzada la
mitad del periodo de ejecucidn. La liquidacidn parcial de las actuaciones se realizara en el plazo de tres (3) meses
desde dicha fecha.

En esta liquidacién parcial se tendra que aportar toda la documentacion y cumplir con todas las condiciones exigidas
en la liquidacién final del proyecto.

El MITECO comunicara, con 3 meses de antelacion, la fecha concreta de justificacién a aquellos beneficiarios que
alcancen la mitad de la ejecucion en el afio 2024 o anterior. Asimismo, todos los beneficiarios recibirdn de manera
previa a la presentacidn de la justificacion, la formacidn necesaria para conocer el funcionamiento de la Plataforma
de gestion y control de la Convocatoria, a través de la cual deberan presentar la justificacion aqui descrita.

No obstante, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transicidon Ecoldgica y el Reto
Demografico podra conceder una prorroga de un (1) mes para presentar la justificacion parcial de la realizacion de
las actuaciones, la cual debera ser solicitada por escrito y debidamente justificada por el beneficiario, con un minimo
de 10 dias habiles anteriores a la fecha de finalizacion del plazo de justificacion parcial, segiin modelo Anexo 4.1
para beneficiarios individuales y modelo Anexo 4.2 para beneficiarios en agrupacidn. La Secretaria de Estado de
Medio Ambiente para la Transicion Ecoldgica comunicard al interesado antes de la finalizaciéon del plazo de
justificacion parcial si es aceptada la prorroga solicitada.

4.2.3) JUSTIFICACION FINAL DEL PROYECTO.

Los beneficiarios deberan presentar la justificacion final de la realizacion de las actuaciones en el plazo de tres (3)
meses desde la finalizacion de la ejecucidn. La fecha maxima para la finalizacidn de la ejecucidon del proyecto serd la
indicada en el documento correspondiente a las condiciones y términos de la concesion notificado individualmente
a cada uno de los beneficiarios. La fecha efectiva de fin de proyecto serd la fecha del ultimo pago realizado. La fecha
de pago de la factura se corresponde con la fecha valor de pago indicada en el extracto bancario.

No obstante, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto
Demografico podra conceder una prérroga de un (1) mes para presentar la justificacion final de la realizacion de las
actuaciones, la cual debera ser solicitada por escrito y debidamente justificada por el beneficiario, con un minimo
de 10 dias habiles anteriores a la fecha de finalizacion del plazo de justificacion, segin modelo Anexo 4.1 para
beneficiarios individuales y modelo Anexo 4.2 para beneficiarios en agrupacion. La Secretaria de Estado de Medio
Ambiente comunicard al interesado antes de la finalizacién del plazo de justificacion si es aceptada la prorroga
solicitada.
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TABLA RESUMEN PLAZOS

EJECUCION LIMITE
Anticipo primera anualidad Plazo de 2 meses desde la notificacién del documento
(anualidad 2024 y anteriores - ver apartado correspondiente a las condiciones y términos de la
correspondiente a los anticipos de esta guia) concesion
Anticipo siguientes anualidades
(anualidad 2025 - ver apartado correspondiente a los En el mes de enero del afio del que solicita el anticipo

anticipos de esta guia)

Plazo de nueve (9) meses desde el otorgamiento de la
ayuda, es decir, hasta el 17 de agosto de 2024.

Plazo de dieciocho (18) meses desde el otorgamiento
de la ayuda, es decir, hasta el 17 de mayo de 2025.
Justificacién semestral Julio y febrero de cada anualidad

Justificacidn parcial del proyecto

(Sélo para proyectos cuya duracion es de 3 afios o
superior)

Certificacidn del inicio del proyecto

Ejecucion al menos del 40%

Tres (3) meses desde que se alcanza la mitad del
periodo de ejecucion.

Tres (3) meses desde la finalizacidn de la ejecucion
Justificacidn final del proyecto (fecha de fin indicada en el cronograma del proyecto
ejecutado).

La justificacion final del proyecto y la justificacion parcial cuando aplique se realizara mediante la aportacion de los
siguientes documentos:

e Memoria técnica acreditativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en el documento
correspondiente a las condiciones y términos de concesion.

e Memoria econdmica justificativa.

e Resumen ejecutivo de caracter divulgativo de su proyecto.

Importante: En el caso de agrupaciones, sera el representante de la agrupacion el responsable de recabar de cada
miembro toda la documentacion relativa a la justificacion de la subvencidn y presentar la justificacidn final y parcial,
en su caso.

En la justificacién final del proyecto, el beneficiario debera justificar el 100% del coste subvencionable
independientemente de la cuantia de la ayuda concedida.

5.1. MEMORIA TECNICA

La Memoria técnica de actuaciones detallard las actuaciones realizadas, asi como los resultados alcanzados. Esta
memoria debera acreditar el cumplimiento de las condiciones marcadas en el documento correspondiente a las
condiciones y términos de concesidn. La memoria técnica debe incluir al menos el siguiente contenido:

- Nombre del proyecto

- Expediente

- Tipo de actuacion y cédigo de actuacidon que aparece en el documento correspondiente a las condiciones y
términos de concesion manteniendo la codificacion empleada en dicho documento.

- Descripcidn de las actuaciones y tareas realizadas. Se debera describir, de forma separada, todas y cada una de
las actuaciones que aparecen en el documento correspondiente a las condiciones y términos de concesidon
manteniendo la codificacion empleada en dicho documento.
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Periodo de ejecucion

Resultados destacables de las actuaciones

Desviaciones significativas financieras, técnicas o de plazo y su justificacion

Modificacién de anualidades y resto de modificaciones que requieren autorizacion por parte de la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico aportando
informacion sobre la peticion y respuesta por parte de la misma.

Consecucidn de hitos y objetivos previstos, desviaciones y justificacion.

Paquete GIS en el que se debera incluir la ubicacion de los elementos instalados (contadores, caudalimetros,
limnimetros, etc.) asi como todas las instalaciones mejoradas (EDARes, ETAPS, Puntos de vertido, depdsitos de
distribucion, redes, etc.) vinculadas a cada una de las actuaciones del proyecto. La entrega de la informacidn
debera realizarse en formato shape, kzm o similares para su correcta lectura y almacenamiento por parte de
MITECO.

Informe sobre el cumplimiento PRTR en relacion al cumplimiento del DNSH y etiquetado digital: Informe en
relacion a la justificacién de cumplimiento del principio DNSH, el cumplimento del etiquetado (ahorro del 10%
energético, por ejemplo), etc. El modelo de este informe se publicara en un manual especifico, independiente de
la presente Guia.

Segun se indica en el articulo 22.2 de la Orden TED/934/2022, el informe vendra suscrito por un técnico titulado

competente y deberd incluir informacion acerca del grado de cumplimiento de los indicadores establecidos para el

seguimiento de la subvencion.

Importante: Para el calculo del porcentaje de ejecucion del proyecto, de cara a la justificacion del cumplimiento de
los objetivos del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, se entendera la ejecucion global realizada a
nivel de tipo de actuacién y municipio. En ningun caso podran ser compensadas las actuaciones entre ellas.

5.2. MEMORIA ECONOMICA

La

memoria econdmica se compone de la documentacion que acredita la efectiva realizacién de los gastos. Se trata,

por tanto, del conjunto de justificantes de gasto y pagos en que se ha incurrido como consecuencia de la ejecucion

del proyecto.

Existen dos modalidades para la presentacion de la memoria econdmica justificativa:

A.

A través de la aportacidn de justificantes de gasto.
A través de la aportacién de informe de auditor.

1) MODELO DE JUSTIFICACION 1: APORTACION DE JUSTIFICANTES DE GASTO.

Documentacion a presentar:

Autoliquidacién econdémica (cuenta justificativa) (modelo Anexo 5): Listado pormenorizado de todos los
documentos probatorios del gasto ejecutado firmado digitalmente por el representante legal de la entidad
beneficiaria. Este listado incluird la identificacion del acreedor, del documento, el importe, la fecha de emisidn
y la fecha del pago. Adicionalmente, se debe de indicar la actuacidn a la que hace referencia el gasto segun la
memoria técnica presentada y manteniendo la codificacion empleada en la misma y establecida en el
documento correspondiente a las condiciones y términos de concesion.

En el caso de agrupaciones, se debera aportar una autoliquidacion econdmica (modelo Anexo 5) por cada uno
de los miembros firmada digitalmente por el representante legal de la entidad.
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2. Factura electrdnica o digitalizada® o documentos de valor probatorio equivalente junto con el documento
acreditativo del pago.

3. Declaracion responsable con el coste total de las actuaciones firmada digitalmente por el representante legal
de la entidad beneficiaria, segun modelo Anexo 6.1.
En el caso de agrupaciones; se debera aportar esta declaraciéon responsable firmada digitalmente por el
representante de la agrupacion, donde se desglose el coste total declarado por cada miembro de la agrupacion
segun modelo Anexo 6.2.

4. Declaracion responsable con la relacidn detallada de otros ingresos generados: con indicacién del importe
generado y procedencia, firmada digitalmente por el representante legal de la entidad beneficiaria, segun
modelo Anexo 7.

En el caso de agrupaciones, se debera aportar esta declaracién responsable firmada digitalmente de cada uno
de los miembros.

5. Declaracion responsable de otras subvenciones que hayan financiado la actividad objeto de la presente
subvencidn, con indicacién del importe recibido y procedencia, firmada digitalmente por el representante legal
de la entidad beneficiaria, segliin modelo Anexo 8.
En el caso de agrupaciones, se debera aportar esta declaracién responsable firmada digitalmente de cada uno
de los miembros.

En el caso en el que se indique haber recibido otras ayudas complementarias, se aportara como anexo a dicha
declaracién la documentacion relativa a la Resolucion de concesion o Convenio de financiacién e informe
justificativo de la complementariedad de las ayudas para la misma actuacion, donde se incluira el origen de los
fondos, la justificacién de la compatibilidad de la ayuda y la identificacion del codigo de actuacién, nombre y
municipio de las actuaciones que se financie con otras ayudas.

6. Cualquier otro documento especifico que pudiera exigir la convocatoria.

El érgano encargado del seguimiento de las actuaciones subvencionadas podra requerir del beneficiario la
aportacion de cualquier documentacion justificativa adicional a la expuesta, con independencia de la
modalidad que adopte la memoria econdmica justificativa del coste de las actividades realizadas, para verificar
la efectiva adecuacion de la actuacion ejecutada a la que fue objeto de ayuda, quedando el beneficiario
obligado a su entrega en un plazo maximo de diez (10) dias habiles desde la recepcion de la comunicacion.

A.2) MODELO DE JUSTIFICACION 2: APORTACION DE INFORME DE AUDITOR.

La justificacidn, en estos casos incluird la siguiente documentacion:
1. Memoria econdmica abreviada que contenga:

- Autoliquidacion econdmica (cuenta justificativa) (modelo Anexo 5): Listado pormenorizado de todos los
documentos probatorios del gasto ejecutado. Este listado incluird la identificacion del acreedor, del
documento, el importe, la fecha de emision y la fecha del pago. Adicionalmente, se debe de indicar la
actuacion a la que hace referencia el gasto seglin la memoria técnica presentada, manteniendo la
codificacion empleada en la misma y establecida en el documento correspondiente a las condiciones y
términos de concesion. En este caso el documento debera estar firmado digitalmente tanto por el auditor
como por el representante legal de la entidad (en este caso, en el que se agrupa en un unico fichero pdf
varias firmas digitales, comprueben que las firmas son validas).

1 La Secretaria de Estado de Medio Ambiente del MITECO podra proceder a la revision de la veracidad de los documentos presentados, mediante su
cotejo con los originales.
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En el caso de agrupaciones se deberd aportar una autoliquidacién econémica (modelo Anexo 5), por cada
uno de los miembros, firmado digitalmente tanto por el auditor como por el representante legal de la
entidad (en este caso, en el que se agrupa en un Unico fichero pdf varias firmas digitales, comprueben que
las firmas son validas).

Las tablas del Anexo 5, deberan aportarse también en formato Excel para su verificacion.

- Declaracion responsable con el coste total de las actuaciones firmada digitalmente por el representante
legal de la entidad beneficiaria segin modelo Anexo 6.1.
En el caso de agrupaciones se debera aportar esta declaracidon responsable firmada digitalmente por el
representante de la agrupacién, donde se desglose el coste total declarado por cada miembro de la
agrupacion (modelo Anexo 6.2).

- Declaracién responsable con la relacion detallada de otros ingresos generados con indicacion del importe
generado y procedencia, firmada digitalmente por el representante legal de la entidad beneficiaria, segin
modelo Anexo 7.

En el caso de agrupaciones, se debera aportar esta declaracion responsable firmada digitalmente de cada
uno de los miembros.

- Declaracién responsable de otras subvenciones que hayan financiado la actividad objeto de la presente
subvencidn, con indicacidn del importe recibido y procedencia, firmada digitalmente por el representante
legal de la entidad beneficiaria, segin modelo Anexo 8.

En el caso de agrupaciones se deberd aportar esta declaracion responsable firmada digitalmente de cada
uno de los miembros.

- Cualquier otro documento especifico que pudiera exigir la convocatoria.

El 6rgano encargado del seguimiento de las actuaciones subvencionadas podra requerir del beneficiario la
aportacion de cualquier documentacion justificativa adicional a la expuesta, con independencia de la
modalidad que adopte la memoria econdmica justificativa del coste de las actividades realizadas, para
verificar la efectiva adecuacion de la actuacién ejecutada a la que fue objeto de ayuda, quedando el
beneficiario obligado a su entrega en un plazo maximo de diez (10) dias habiles desde la recepcion de la
comunicacion.

2. Informe de auditor de cuentas (que necesariamente debera estar inscrito como ejerciente en el ROAC) en el
gue se pronuncie sobre la adecuada contabilizacidn y la correcta expedicion de los justificantes de gasto y pago
Yy, en su caso, sobre los ingresos generados y el destino de los mismos. En el caso de agrupaciones, cada
miembro de la agrupacion aportara su informe de auditor de cuentas.

El alcance del informe serd aquel que permita al auditor obtener evidencia suficiente para poder emitir opinidn
sobre la ejecucidn de los gastos del proyecto y debera regirse por lo establecido en la Orden EHA/1434/2007,
de 17 de mayo.

En los casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoria de Cuentas, la revisidén de la cuenta justificativa se llevara a cabo por el
mismo auditor. En el supuesto en que el beneficiario no esté obligado a auditar sus cuentas anuales, la
designacion del auditor de cuentas sera realizada por él.

Se incluird lo recogido en las Ordenes ministeriales HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, y
cuanta documentacién e informacion que se derive de los mecanismos de verificacién contenidos en el anexo
| del OA, al ser necesaria para certificar el cumplimiento de los Hitos/Objetivos CID conforme con el anexo lI
de la Orden TED/934/2022 y el cumplimiento de las obligaciones de comunicacién y publicidad, asi como
cualquier otra documentacién exigida en la convocatoria.
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El beneficiario puede comprobar la inscripcidon del auditor mediante el siguiente enlace, ingresando nimero
ROAC o apellidos y nombre.

https://www.icac.gob.es/buscador-roac

5.3. RESUMEN EJECUTIVO

Junto a la memoria técnica y econdmica se deberd aportar un resumen ejecutivo de caracter divulgativo del proyecto
en la fase de justificacion. Este resumen ejecutivo sera considerado como un producto final del proyecto y podra ser
utilizado para la comunicacion y difusion de los resultados del mismo.

Debera contener, al menos, los siguientes apartados: descripcion del proyecto, entidades solicitantes, ambito
territorial del proyecto, principales actuaciones, presupuesto y resultados obtenidos. No deberd tener una longitud
superior a cinco paginas, con tamafio de pagina A3y tipo de letra Arial, tamafio 11. Debera utilizar un lenguaje con
cardcter divulgativo y prepararse para el publico general.

Dado el caracter divulgativo y de difusidn, el resumen ejecutivo deberd hacer mencién expresa al MRR y seguir las
instrucciones sobre publicidad que se recogen en el Manual de publicidad y difusion que se pondra a disposicién de
todos los beneficiarios en la web del MITECO, que serd de obligado cumplimiento para las actuaciones cofinanciadas
por el MRR en el marco de la Orden TED/934/2022.

Asimismo, podran disponer de toda la informacién sobre la identidad visual y manuales de en los siguientes enlaces:
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

https://www.prtr.miteco.gob.es/es/comunicacion.html

5.4. LUGAR DE PRESENTACION

La justificaciéon documental de la ejecucién de las actuaciones objeto de ayuda se realizara telematicamente por
parte de los beneficiarios, a través de la plataforma de gestion de justificacidon. Se remitird a los beneficiarios una
guia informativa de acceso y utilizacion de la plataforma.

Las solicitudes de modificacién de las condiciones, prérrogas de plazos u otras comunicaciones que el beneficiario
quiera realizar a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transicidon Ecoldgica y el Reto
Demografico, se presentaran a través de la zona personal de la Sede Electrdonica del MITECO.

6.1. JUSTIFICANTES DE GASTO

La acreditacién de los gastos ejecutados se realizara a través de la aportacion de facturas electrénicas, digitales o
documentos contables de valor probatorio equivalentes. No sera valida la presentacion de facturas proforma.

Importante: Los justificantes de los gastos imputados deberan estar a nombre de la entidad beneficiaria. En el caso
de agrupaciones los gastos tendran que estar a nombre de la entidad de la agrupacion que ejecute el gasto.

12



https://www.icac.gob.es/buscador-roac

Financi r y id
: Uan_r::c:zo fo Bt como memo Plan de Recu_geramon,
a Union Europea 1 N S s A AT SoaaeA =4 Transformacién

NextGenerationEU vy Resiliencia

Los datos minimos que debe incluir la factura, segin establece el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, son
los siguientes:

- Numero de factura.

- Fecha de expedicion.

- Nombre y apellidos, razén o denominacion social completa, tanto del obligado a expedir la factura como del
destinatario de las operaciones.

- Numero de Identificacidn Fiscal atribuido por la Administracién tributaria espafola o, en su caso, por la de
otro Estado miembro de la Unién Europea, con el que ha realizado la operacion el obligado a expedir la
factura.

- Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.

- Descripcidn de las operaciones, consignandose todos los datos necesarios para la determinacion de la base
imponible, correspondiente a aquellas y su importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas
operaciones, asi como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.

- Eltipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones (IVA e IRPF u otros).

- Lacuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que debera consignarse por separado.

- La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya
recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedicion de la factura.

En el caso de tratarse de una factura rectificativa, adicionalmente debera hacer mencidn explicita del nimero de la
factura que esta corrigiendo o rectificando.

El concepto de las facturas presentadas debera ser suficientemente claro para poder identificar los servicios
prestados.

Adicionalmente, en el concepto, se deberd especificar la convocatoria para la que se imputa el gasto y si el importe
del justificante se imputa total o parcialmente a la subvencién, indicando en el segundo caso el porcentaje
correspondiente imputado.

El nombre de la convocatoria que se debe incluir en el concepto de la factura es:
PERTE CICLO URBANO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022.

Los justificantes de gasto originales presentados deberdn especificar la subvencion para cuya justificacion han sido
presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvencion, indicando en el segundo
caso el porcentaje correspondiente imputado. Esto se realizard mediante estampillado de documentos originales o
bien mediante la inclusion en el concepto del gasto de la informacidn relativa a la subvencion.

El estampillado realizado se deberd ajustar al modelo indicado a continuacidn:

Modelo Estampillado

PERTE CICLO URBANO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022.
GASTO DECLARADO: Se indicard el importe del gasto que se imputa a la actuacion objeto de cofinanciacion en el

marco de la Primera convocatoria de ayudas de Ciclo urbano del agua

% GASTO IMPUTADO: Se indicard el % de gasto imputado a la actuacion sobre el total del gasto de la factura o
némina.

13
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A.1) JUSTIFICACION DE GASTOS DE ACTUACIONES PRORRATEADOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS.

En el caso de gastos comunes a varias actuaciones o municipios cuyo soporte sea una Unica factura o ndémina (gastos
de constitucion de garantia, costes de personal, etc.), sera necesario justificar la cuantia imputada a cada municipio
y actuacion, mediante la aportacion de un informe del beneficiario donde se indique el porcentaje, la cuantia
imputada y el criterio objetivo y verificable utilizado (Modelo de informe en el Anexo 9).

6.2. JUSTIFICANTES DE PAGO

Las facturas deben acompafiarse de la correspondiente documentacion acreditativa del pago.

Debe justificarse el pago completo de la factura, independientemente de que se impute o no en su totalidad al
proyecto.

Se entiende como fecha de pago de la factura, la fecha valor indicada en el extracto bancario.

La forma de acreditar el pago serd mediante la aportacion de extracto bancario u otro documento probatorio de la
efectiva realizacion del mismo segun se indica a continuacién:

Justificante de transferencia bancaria: Debera poder identificarse tanto el ordenante como el beneficiario de la
operacidn, asi como el concepto por el que se realiza dicho pago, siendo necesario que se indique el nimero de
factura que se esta pagando. En el caso de que en una misma transferencia se realice el pago de diferentes facturas,
serd necesario disponer del correspondiente desglose, a efectos de verificar que la factura presentada a la
justificacion se incluye dentro de ese pago.

En el caso de aportacion de la orden de transferencia, se deberd adjuntar necesariamente el extracto bancario donde
se pueda verificar el cargo en cuenta del beneficiario de fecha posterior a la emision de la orden de transferencia.

Certificado de entidad bancaria. Certificado expedido por la entidad bancaria en la que se acredita la realizacion de
un pago concreto. Este documento debera identificar la entidad que realiza el pago, la fecha de pago, destinatario
de pago, importe, concepto y el nimero de factura que se esta pagando. El documento debera venir firmado
digitalmente o firmado y sellado por la entidad bancaria.

Domiciliacién del pago en cuenta. Se aportara para la justificacién copia del adeudo por domiciliacion o el extracto
de la entidad financiera acreditativo del cargo en cuenta. Se debera poder identificar al emisor y pagador, el concepto
en funcion del que se realiza dicho pago y el nimero concreto de la factura con la que corresponde que debera, a su
vez, ser coherente con la fecha de la factura presentada a la justificacion.

Pago con cheque nominativo. Se aportara para la justificacion copia del cheque, donde ha de constar el nimero de
cheque, la fecha de emision, importe en nimero y en letra, y el nombre del beneficiario (no seran admitidos los
cheques al portador). Junto a la copia del cheque es necesario que se acompainie el extracto bancario donde se pueda
verificar el cargo en cuenta, donde se comprobara que la cuenta es de titularidad del beneficiario de la ayuda, el
numero de cheque cobrado y el importe del mismo. No se considerara justificante valido de pago los cheques que
no hayan sido cobrados.

Pago con tarjeta de crédito o débito: En caso de pago con tarjeta de débito, se aportara el extracto bancario
correspondiente al movimiento en cuenta donde se pueda verificar la operacion realizada. En caso de pago mediante
tarjeta de crédito, se debera aportar copia del resumen mensual de dicha tarjeta, donde se pueda comprobar el
apunte de la factura y extracto bancario donde figure el cargo en la cuenta del beneficiario del importe total
devengado en la tarjeta.

No serdn admitidos para la justificacion del pago los pagos realizados en metalico.
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Importante: Todos los pagos deben ser efectuados desde una cuenta bancaria de titularidad de la entidad
beneficiaria de la subvencion. Los pagos realizados por terceros desde cuentas bancarias distintas a la cuenta
bancaria de la entidad beneficiaria, aunque se trate de la tarjeta o cuentas del representante de la entidad, socios
de la misma y similares, no serdn pagos validamente efectuados de cara a la correcta justificacién de la ayuda.

En todo caso, siempre serd necesario poder identificar en el extracto bancario al titular de la cuenta donde se realizan
los cargos. En el caso de que en el extracto bancario no pueda identificarse al titular y sélo se identifique el nimero
de cuenta, se debera aportar un certificado bancario de titularidad para su comprobacion.

6.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE CONTABILIDAD SEPARADA

La entidad beneficiaria esta obligada a garantizar una correcta pista de auditoria para lo cual debe cumplir estos
preceptos:

- Se debe llevar una contabilidad actualizada de conformidad con las normas contables habituales establecidas
por la legislacidn vigente. Para poder justificar los gastos e ingresos se establecera un sistema de contabilidad
analitica (contabilidad de centros de costes). El sistema interno de contabilidad debe permitir el reconocimiento
directo de los gastos e ingresos declarados en relacion con el proyecto con sus correspondientes asientos
contables.

- Justificacidn. Se debera aportar los libros mayores de las cuentas de gastos e ingresos de la actuacion donde se
identifique la codificacion contable del Proyecto. Los gastos contabilizados deberan coincidir con la
documentacién presentada y los ingresos con la autoliquidacion econdmica (indicada en el apartado 5.2 de
esta guia) enviada, asi como posibles fuentes de financiacidn de terceros. Asimismo, se presentaran las cuentas
deudoras relativas a los cobros del proyecto.

- En los casos en los que se presente la justificacion mediante informe de auditor, el informe debera recoger
evidencias de la existencia de un sistema de contabilidad separada o bien que el beneficiario ha asignado un
codigo contable adecuado para todas las transacciones realizadas a cargo del proyecto subvencionable,
dejando en este ultimo caso, constancia de tal cédigo, asi como de la no existencia de otras ayudas publicas
para el mismo proyecto.

- En ningun caso, el término “contabilidad separada” exige llevar dos contabilidades distintas en una entidad.

La contabilidad separada significa que los gastos subvencionables son
claramente identificables en la contabilidad de la entidad:

e  Cuentas o subcuentas en los que se han contabilizado los gastos

imputados.

e  Fechas.

e  Numero de asientos y documentos contables.
Habitualmente, los sistemas de contabilidad tienen la opcién de codificar
los asientos contables con un cédigo contable especifico y relacionar esos
asientos con gastos e ingresos. Los sistemas también permiten imputar un
gasto por porcentaje en lugar del gasto completo para aquellos gastos en
los que la subvencién no cubre la totalidad sino un porcentaje del mismo.
Otra opcidén es trabajar con subcuentas y codificar gastos e ingresos
mediante subclasificaciones. A modo de ejemplo, se puede crear una
primera clasificacion para la subvencién y dentro de la misma establecer
una subclasificacion que detalle las operaciones concretas.

Contabilidad Separada

Sistema de contabilidad
separada
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La documentacién acreditativa del cumplimiento de esta obligacion serd aportada junto a la documentacion
correspondiente a la justificacion parcial, en el caso en el que corresponda, y la justificacion final del proyecto.

6.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION

Tal y como establece el articulo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del gasto
subvencionable supere las cuantias establecidas en la LCSP, para el contrato menor, el beneficiario deberd solicitar
como minimo tres ofertas de diferentes proveedores, con caracter previo a la contratacion. Segun lo establecido en
la LCSP, son contratos menores los contratos de importe inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de
obras, o a 15.000 euros cuando se trate de contratos de servicio y suministro. La eleccidon entre las ofertas
presentadas, que deberdn aportarse en la justificacion, se realizard conforme a criterios de eficiencia y economia,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la eleccién cuando no recaiga en la propuesta econdmica mas
ventajosa.

Se deberd dejar constancia de todas las fases del procedimiento seguido, asi como, en su caso, de las diferentes
ofertas presentadas con su correspondiente justificante de la recepcidn de estas por parte de los proveedores y/o
copia de las contestaciones efectuadas.

En ningln caso podra fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantia del mismo y eludir el
cumplimiento de los requisitos de contratacién y subcontratacion establecidos en la convocatoria.

Las entidades beneficiarias que se encuentren dentro del ambito de aplicacidn de acuerdo al art.2 de la LCSP deberan
respetar las normas que establece esta normativa.

En el caso de que el beneficiario no tenga la consideracion de poder adjudicador, debera seguir las normas
establecidas en el Titulo Il del Libro Tercero de la LCSP. Cuando el contrato subvencionado se adjudique por
entidades del sector publico que tengan la consideracién de poder adjudicador, se aplicaran las normas de
contratacion previstas para estas entidades, de acuerdo con su naturaleza, salvo la relativa a la determinacién de la
competencia para resolver el recurso especial en materia de contratacidn y para adoptar medidas cautelares en el
procedimiento de adjudicacion, que se regird, en todo caso, por la regla establecida en el apartado 2 del articulo 47
de la LCSP.

En el caso de contratos menores y segun lo establecido en la Instruccién 1/2019 de 28 de febrero sobre contratos
menores regulados en la ley 9/2017, de 8 de noviembre de la Oficina Independiente de Regulacion y Supervision de
la Contratacidn, para la tramitacion de los contratos menores se requiere:

1. Elinforme del 6rgano de contratacion motivando la necesidad del contrato donde se debe de incluir, el
organo de concesion competente, el objeto del contrato y la justificacion de la necesidad incluida la
justificacion del procedimiento elegido.

En el caso del contrato menor de obras, se deberd incluir el presupuesto de obras de la Administracién o,
en su caso, proyecto correspondiente y/o informe de la oficina de supervision de proyectos cuando
proceda.

Adicionalmente, debera contener los datos identificativos del adjudicatario, asi como la justificacion de su
eleccidn, la aplicacidén presupuestaria a la que se imputa el gasto, asi como el ejercicio presupuestario (o
los ejercicios presupuestarios en el caso de que fuese un gasto plurianual), la forma de certificacion de la
prestacidn o su recepcion y la forma de pago del mismo.

2. Debera justificarse que no se esta alterando el objeto del contrato para evitar los principios de la
contratacion publica.
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3. El contrato, deberd contar con la acreditacién de la existencia de crédito y documento de aprobacion del
gasto con caracter previo a su ejecucion, incorporandose posteriormente la factura o facturas que se
deriven del cumplimiento del contrato.

4. El 6rgano de contratacion solicitara, al menos, tres ofertas que se incorporaran al expediente junto con
la justificacion de la selecciéon de la oferta de mejor relacidn calidad precio para los intereses de la
Administracion. De no ser posible lo anterior, debe incorporarse al expediente la justificacion motivada de
tal extremo.

Los puntos 1, 2 y 3, asi como la justificacion a la que hace referencia el punto 4, y en aras de la simplificacion
administrativa, podran unificarse en un tnico documento o informe del érgano de contratacion

Adicionalmente, respecto a la obligacién de publicidad de los contratos menores recogida en el articulo 63.4 LCSP,
los 6rganos de contratacién deberan publicar trimestralmente todos los contratos menores que hayan adjudicado
en ese periodo, es decir, aquellos respecto a los que existe compromiso del gasto y comunicacion de la adjudicacién
al contratista, y ello con independencia de que no esté aun incorporada la factura al expediente debiéndose indicar,
al menos, el objeto, la duracidn, el importe de adjudicacion incluido el IVA, la identidad del adjudicatario, debiendo
ordenarse los contratos por la identidad del adjudicatario.

En aplicacion del articulo 23 de la LCSP y en los casos en los que la intensidad de la ayuda es superior al 50% del
importe subvencionado, tanto en el caso de tratarse de entidades del sector publico como aquellos celebrados por
el resto de entidades beneficiarias, se deberd llevar a cabo una regulacién armonizada en los siguientes supuestos:

a) Contratos de obras que tengan por objeto actividades de ingenieria civil de la secciéon F, division 45, grupo 45.2
de la Nomenclatura General de Actividades Econdmicas de las Comunidades Europeas (NACE), o la construccion
de hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y edificios de uso
administrativo, siempre que su valor estimado sea igual o superior a 5.538.000 euros.

b) Contratos de servicios vinculados a un contrato de obras de los definidos en la letra a), cuyo valor estimado sea
igual o superior a 221.000 euros.
En la documentacidn asociada a los procedimientos de contratacidn (pliegos, invitaciones, contrato, etc.) llevados a
cabo por el beneficiario para la ejecucion del proyecto, se debera hacer mencion expresa a la cofinanciacion de
dicho contrato por el MRR en el marco de la primera convocatoria de Ciclo Urbano del agua.

Sélo seran subvencionables los contratos formalizados de manera especifica para actuaciones subvencionadas en
el marco de la Orden TED/934/2022. Los contratos formalizados antes de la publicacién de la Orden, si bien no sera
imprescindible que hagan referencia a la financiaciéon del MRR o a la Orden, si deberdn ser especificos para las
actuaciones objeto de financiacion.

A continuacion, se incluye una tabla con la relacién de documentacidn que debera presentarse para la justificacion
en aquellos casos en los que haya existido un procedimiento de contratacion publica:

Documentacion justificativa para el procedimiento de contratacion

1 Acreditacion /Informe justificativo de la necesidad de contratar
Justificacion de la idoneidad del procedimiento de contratacidn elegido ( en aquellos casos en que se trate de
procedimientos diferentes al abierto).

3 Disponibilidad de crédito y aprobacion del gasto.
Anuncios de licitacion:

DOUE

4 BOE

Boletin autondmico correspondiente

Perfil del contratante
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Documentacion justificativa para el procedimiento de contratacion
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP: Reglas propias de la licitacién en cuestion, criterios de
adjudicacion y las condiciones juridicas del contrato).

Pliego de condiciones técnicas (PCT: Condiciones técnicas minimas que se piden en el proyecto, suministro,
servicio, obra, etc.).

Invitaciones cursadas a empresas.

7 (Este punto aplica en aquellos casos establecidos por la LCSP para los que corresponde procedimiento negociado,
contratos menores y/o procedimientos de urgencia).

Ofertas presentadas por los distintos licitadores que concurran al procedimiento con evidencia de la fecha en que
han sido presentadas (registro de entrada).

9 Acta de constitucion/designacion de la mesa de contratacion.

10 | Actasy acuerdos de la mesa de contratacidn e informes técnicos de valoracién de las ofertas presentadas.
Otros documentos: En su caso, justificacion de bajas temerarias (notificacion a beneficiario o beneficiarios que
hayan incurrido en baja temeraria, documentacion justificativa y valoracién final de la mesa).

11

12 | otros documentos: en su caso, prorrogas/ampliacién de plazos de licitacion.

13 | propuesta de adjudicacion por parte del érgano de contratacion.

14 | Resolucién de adjudicacion.

Publicacion de la adjudicacion del contrato en:
DOUE

15 BOE

Boletin autondmico correspondiente

Perfil del contratante

16 | En su caso, justificante de constitucion de garantia por parte de la empresa que resulte adjudicataria.

17 | contrato suscrito entre adjudicador y adjudicatario.

18 | Facturas y pagos

En el caso de que estemos ante un contrato menor, la documentacion a presentar se reduce notablemente, siendo
en ese caso la siguiente:

Documentacion justificativa para el contrato menor
Informe del 6rgano contratante que justifique la necesidad de la contratacién e idoneidad del contrato menor.
Justificacidn que no se estd alterando el objeto del contrato.

2 | Aprobacidn del gasto.

En el caso de contratos menores de obras — Presupuesto de las obras y en su caso el correspondiente proyecto.

4 Solicitud y presentacion de las tres ofertas
Informe de contratacion sobre los criterios de eficiencia y economia, justificando expresamente la eleccién
cuando no recaiga en la propuesta econémica mas ventajosa.

6 Factura y pago.

7 Evidencia del cumplimiento con los requisitos de publicidad para los contratos menores

Importante: En todo caso, sera obligatorio la presentacion de cada uno de los proveedores en cada procedimiento
de contratacion, la presentacion de los Anexos 21, 26y 27.

Del mismo modo, cuando sea de aplicacidn, se debera presentar el Informe MINERVA, explicado en el apartado 15
de la presente Guia.

6.5. SUBCONTRATACION

De acuerdo con el articulo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se entiende por
subcontratacion el concierto del beneficiario con terceros para la ejecucion total o parcial de la actividad que
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constituye el objeto de la subvencion. Queda fuera de este concepto la contratacion de aquellos gastos en que tenga
que incurrir el beneficiario para la realizacion por si mismo de la actividad subvencionada.

Asimismo, de acuerdo al art.20 de la Orden TED/934/2022, los beneficiarios podran subcontratar con terceros hasta
el 90 % del importe total del proyecto. Ademas, cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 % del
importe de la subvencién y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratacidn estara sometida al
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Que el contrato se celebre por escrito.
b. Que la celebracién del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvencién en la
forma que se determine en las bases reguladoras.

El beneficiario, presentara esta solicitud de autorizacidon ante la Secretaria de Estado de Medio Ambiente del
Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico, cuyo modelo se encuentra en el Anexo 23, antes de

la formalizacion de la contratacion, que sera respondida en el plazo maximo de 10 dias habiles. En los casos en los
gue se requiera aclaraciones o aporte de documentacion adicional necesaria para resolver, serd de aplicacion la
suspension del plazo indicado para resolver la autorizacidn, segun lo establecido en la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

En el caso de contratos que se hayan formalizado antes de la publicacion de las bases y en los que el solicitante ya
hubiera subcontratado parte de la ejecucion, se verificard que se ha informado de este extremo en la solicitud y la
autorizacién se entenderd concedida con el otorgamiento de la ayuda. En caso de no haber informado de dicha

contratacion, se solicitara autorizacién expresa mediante la aportacion del Anexo 23, que serd respondida en el plazo

maximo de 20 dias habiles. En los casos en los que se requiera aclaraciones o aporte de documentacién adicional
necesaria para resolver, serd de aplicacion la suspensién del plazo indicado para resolver la autorizacion, segun lo
establecido en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas. Junto a la
solicitud de autorizacion de subcontratacién (Anexo 23) debera aportase la documentacién soporte de la
informacién declarada en dicho Anexo.

En ningln caso podra concertarse por el beneficiario la ejecucion total o parcial de las actividades subvencionadas
con las personas y entidades a que se refiere el articulo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de esta subvencidn, la entidad beneficiaria de la ayuda
habrd de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente» (DNSH), puesto que estos condicionantes de cumplimiento del principio
DNSH deben incluirse en todos los instrumentos juridicos a través de los cuales se formalizaran los compromisos
financieros resultantes de estas ayudas.

El beneficiario debera en todo caso informar sobre los contratistas y subcontratistas al érgano concedente de la
subvencidn, y en su caso, los contratistas o subcontratistas a lo largo de la ejecucion del proyecto deberan firmar los
anexos correspondientes.

En el caso de agrupaciones, los miembros que las componen no podran subcontratar al resto de integrantes para
ejecutar las actividades asignadas a cada una de ellas en el acuerdo de agrupacién.

De acuerdo al art. 29.7 e) de la Ley 38/2003, no se podra contratar con personas o entidades solicitantes de ayuda o
subvencién en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvencién por no reunir los requisitos o
no alcanzar la valoracién suficiente, es decir, no se podra contratar a otro solicitante de la Orden TED/934/2022. La
relacion de solicitantes puede ser consultada en la Resolucion definitiva de la presente Orden.
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punto qué tipos de contratacion se consideraran subcontratacidon y cuales

- Subcontratacién: se considerard subcontratacidn la contratacion total o parcial de la ejecucién de una

actuacion, que pudiendo realizarlo con medios propios, lo contrata con un tercero, asi como aquellas

actividades que contribuyen a la consecucion de la finalidad de la subvencién.

- Contratacion: se considerard contratacién, no subcontratacion, la contratacion con terceros de

actividades, bienes o servicios, en los que el beneficiario no tiene medios propios para ejecutarlos, por

no ser inherente a su actividad, siempre y cuando sean auxiliares para la ejecucion de la actuacion, sin

ser inherente a la consecucién de la finalidad de la subvencion.

En el caso concreto de las actuaciones de la Orden TED/934/2022, se podrian determinar los siguientes ejemplos en

funcidn de la tipologia de la actuacién:

Subcontratacion

Contratacion

Actuacion A

En el caso de no tener medios propios
para realizar la actuacién por no ser la
actividad habitual de Ila entidad:
contratacion completa de la realizacion
de estudios constructivos, planes de
emergencia ante sequia, y similares
incluyendo la propia supervision vy
direccién de los mismos cuando estos
constituyan la totalidad de la actividad
subvencionada.

En el caso de tener medios propios para
realizarlo, la contratacidon de cualquier
actividad a terceros sera considerado
subcontratacion.

Todas aquellas prestaciones auxiliares o
trabajos de consultoria que, siendo el
beneficiario quien disefie, supervise vy
controle y no teniendo medios propios por
no ser su actividad habitual, son utilizados
para realizar el conjunto de estudios
constructivos, planes de emergencia,
labores de digitalizacion y resto de
actuaciones definidas dentro de esta
tipologia.

Actuacion B

En el caso de no tener medios propios
para realizar la actuacién por no ser la
actividad habitual de Ila entidad:
contratacion completa de la adquisicion,
instalacion e integracidn al sistema de
comunicacion de todo el conjunto de
sensorica a instalar en todas las fases del
ciclo urbano del agua.

En el caso de tener medios propios para
realizarlo, la contratacidon de cualquier
actividad a terceros sera considerado
subcontratacion.

Adquisicion de sensdrica, suministros,
estudios especificos de supervision de
instalacién, apoyo especializado en materia
de ciberseguridad, etc.

Actuacion C

En el caso de no tener medios propios
para realizar la actuacién por no ser la
actividad habitual de la entidad:
contratacion completa de la plataforma
informatica, de sus repositorios vy
diferentes moddulos sin la intervencién
del beneficiario en labores de gestion,
supervision y disefio de las mismas.

En el caso de tener medios propios para
realizarlo, la contratacidon de cualquier

Todas aquellas prestaciones auxiliares,
desarrollos informaticos y labores similares
que siendo el beneficiario quien disefie,
supervise y controle y no teniendo medios
propios por no ser su actividad habitual, son
utilizados para la ejecucion de |las
actuaciones que quedan definidas como
tipologia C.
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actividad a terceros serd considerado
subcontratacion.

No obstante, indicar que este listado es orientativo. En caso de duda y con cardcter previo al inicio del procedimiento
de contratacion, se recomienda que los beneficiarios consulten con el MITECO, especialmente en aquellos casos en
los que, pudiendo ser considerado subcontratacidn, requieren de autorizacion previa.

En ningun caso cabe la posibilidad de la subcontratacion en segundo nivel por parte del subcontratista. El

subcontratista debe estar en condiciones de asumir por si mismo la ejecucion de la actividad subvencionada.

Asi mismo, se ha de justificar que la empresa subcontratista cumple el articulo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, a través de una declaracion responsable de la empresa que se propone
subcontratar en la que manifieste el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho articulo (Anexo 29
Declaracion responsable subcontratista).

Adicionalmente, se debera disponer de la siguiente documentacion acreditativa del subcontratista, que debera ser
solicitada por el beneficiario al subcontratista en el momento de formalizacion del contrato y debera ser presentada
en la fase de justificacion para su revision:

a. Acreditacidn de estar al corriente de sus obligaciones tributarias: certificado acreditativo del cumplimiento
de las obligaciones frente a Hacienda, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria. Debera
estar expedido a nombre de la entidad subcontratista (no a nombre de su representante), estar en vigor a
fecha de formalizacidén del contrato e indicar que tiene caracter positivo, asi como que se expide a los
efectos de lo establecido en el apartado e) del articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

b. Acreditacién de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social: certificado acreditativo del
cumplimiento de las obligaciones ante la Tesoreria General de la Seguridad Social. Debera estar expedido a
nombre de la entidad subcontratista (no a nombre de su representante), estar en vigor a fecha de
formalizacion del contrato e indicar que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamacion por deudas ya
vencidas con la Seguridad Social, asi como que se expide a los efectos de lo establecido en el apartado e)
del articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6.6. CONTRATACION CON EMPRESAS VINCULADAS

De acuerdo, al articulo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en ningun caso
podra concertarse por el beneficiario la ejecucidn total o parcial de las actividades subvencionadas con personas o
entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1.2 Que se obtenga la previa autorizacidén expresa del érgano concedente.

2.2 Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La acreditacién del coste
se realizard en la justificacidn en los mismos términos establecidos para la acreditacion de los gastos del beneficiario.

Adicionalmente, dado que se trata de un Proyecto cofinanciado con fondos del Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia, en cumplimiento de la Orden HFP/1030/2021 y la Orden HFP/55/2023, es necesario establecer
mecanismos que verifiquen y controlen el riesgo de conflicto de interés y fraude.

Por ello, antes de formalizar cualquier contrato con una empresa vinculada, el beneficiario, presentard una
solicitud de autorizacién ante la Secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transicién Ecoldgica
y el Reto Demogrifico, cuyo modelo se encuentra en el Anexo 24, que sera respondida en el plazo maximo de 20
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dias habiles. En los casos en los que se requiera aclaraciones o aporte de documentacion adicional necesaria para
resolver, sera de aplicacion la suspensién del plazo indicado para resolver la autorizacién, segun lo establecido en la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas. Junto a la solicitud de
autorizacién de contratacién con la entidad vinculada (Anexo 24) debera aportase la documentacion soporte de la
informacién declarada en dicho Anexo.

No sera necesaria la autorizacion previa en la contratacion de bienes o servicios para contratos menores. Si se
requerira autorizacidon previa en todos los casos de subcontratacion independientemente de su importe, de
acuerdo al articulo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

La justificacion financiera y documental, relativa a los costes incurridos por la entidad vinculada, se realizara de
acuerdo al coste real devengado por dicha entidad, cuya justificacién financiera y documental, atendera a los
procedimiento e indicaciones de la presente guia. La comprobacién de dicha justificacidn se realizara en fase de
justificacion., entre las que se encuentra la obligacion de estar al corriente con TGSS y AEAT.

En el caso de contratos formalizados antes de la publicacion de las bases y en los que el solicitante ya hubiera
subcontratado parte de la ejecucidn, se informara de este extremo en la solicitud y la autorizaciéon se entendera
concedida con el otorgamiento de la ayuda. En caso de no haber informado de dicha contratacién, no se considerara

subvencionable. Esta solicitud sera de aplicacidén en todas las contrataciones, sean consideradas subcontratacién o
contratacion, de acuerdo a la definicion anteriormente explicada en el punto 6.5.

A efectos de lo dispuesto en el articulo 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones, y de acuerdo a lo establecido en
el apartado 2 del articulo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: se considerara que existe vinculacion con aquellas
personas fisicas o juridicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:

a. Personas fisicas unidas por relacién conyugal o personas ligadas con analoga relacion de afectividad,
parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo.

b. Las personas fisicas y juridicas que tengan una relacidn laboral retribuida mediante pagos periddicos.

c. Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado 2 y miembros o participes de las
entidades sin personalidad juridica a que se refiere el apartado 3 del articulo 11 de la Ley General de
Subvenciones.

d. Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, asi como los cényuges o
personas ligadas con andloga relacion de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad
o de afinidad hasta el segundo.

e. Lassociedades que, de acuerdo con el articulo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado
de Valores, retinan las circunstancias requeridas para formar parte del mismo grupo.

f. Las personas juridicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, patronos o quienes
ejerzan su administracion, asi como los cdnyuges o personas ligadas con andloga relacion de afectividad y
familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

g. Las personas juridicas o agrupaciones sin personalidad y las personas fisicas, juridicas o agrupaciones sin
personalidad que, conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a
participar en mas de un 50 por ciento en el beneficio de las primeras.

En ningun caso cabe la posibilidad de la subcontratacién en segundo nivel por parte del contratista/subcontratista.
El contratista/subcontratista debe estar en condiciones de asumir por si mismo la ejecucién de la actividad
subvencionada.
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Asi mismo, se ha de justificar que la empresa contratista/subcontratista cumple el articulo 29 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, a través de una declaracion responsable de la empresa que se propone
subcontratar en la que manifieste el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho articulo (Anexo 29
Declaracidon responsable subcontratista).

Adicionalmente, se debera disponer de la siguiente documentacidn acreditativa del contratista/subcontratista, que
debera ser solicitada por el beneficiario al contratista/ subcontratista en el momento de formalizacién del contrato
y deberd ser presentada en la fase de justificacion para su revision:

a. Acreditacidn de estar al corriente de sus obligaciones tributarias: certificado acreditativo del cumplimiento
de las obligaciones frente a Hacienda, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria. Debera
estar expedido a nombre de la entidad subcontratista (no a nombre de su representante), estar en vigor a
fecha de formalizacidén del contrato e indicar que tiene caracter positivo, asi como que se expide a los
efectos de lo establecido en el apartado e) del articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

b. Acreditacién de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social: certificado acreditativo del
cumplimiento de las obligaciones ante la Tesoreria General de la Seguridad Social. Debera estar expedido a
nombre de la entidad subcontratista (no a nombre de su representante), estar en vigor a fecha de
formalizacion del contrato e indicar que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamacion por deudas ya
vencidas con la Seguridad Social, asi como que se expide a los efectos de lo establecido en el apartado e)
del articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6.7. OBLIGACION DE CONSERVAR LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

El beneficiario estd obligado a conservar los documentos originales justificativos de la actuacién realizada y la
aplicacién de fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de comprobacién y control, por un periodo de 5 aiios a
partir del pago de la subvencidn (articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de junio de 2018).

La Secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transicidon Ecoldgica y el Reto Demografico o
cualquier organismo de control, nacional o de la Unién Europea, podran solicitar en cualquier momento, durante el
plazo previsto de cinco afios en general, a contar desde la fecha de finalizacion del plazo establecido para la ejecucion
de las actuaciones objeto de ayuda, la exhibicion de cualquiera de los documentos originales que hayan servido para
el otorgamiento de la ayuda, o para justificar la realizacion de las actuaciones y costes subvencionables necesarios
para la ejecucion de las actuaciones correspondiente (incluyendo facturas y justificantes de pago de las mismas).

Procederd, en su caso, la exigencia del reintegro de la ayuda o la pérdida del derecho a su percepcién, de no
facilitarse la exhibicion de tales originales en un plazo maximo de treinta dias habiles, a contar desde el dia siguiente
al que el érgano concedente le hubiera requerido en tal sentido, considerandose tal circunstancia como un
incumplimiento de la obligacion de justificacién del destino de la ayuda otorgada, segln se establece en el articulo
22.7 de las bases. En este sentido, procederd, en su caso, la exigencia del reintegro de la ayuda o la pérdida del
derecho a su percepcion, en los términos establecidos en los articulos 24 de las bases.
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6.8. OBLIGACION EN MATERIA INFORMACION, COMUNICACION Y PUBLICIDAD

A.1) INFORMACION, COMUNICACION Y PUBLICIDAD RELATIVAS AL MRR

Segun lo establecido en el articulo 27 de la Orden TED/934/2022, los beneficiarios deben cumplir con las
obligaciones en materia de informacién, comunicacion y publicidad contempladas en el articulo 34 del Reglamento
(UE) 2021/241, relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, sobre la financiacién de la Unidn Europea de
las medidas incluidas en el Plan de Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia y a su gestidn por el Ministerio para
la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico en los términos previstos en el articulo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre y 31 de su Reglamento.

En particular, en las medidas de informacion y comunicacidon de las actuaciones (carteles informativos, placas,
publicaciones impresas y electrdnicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en prensa,
certificados, etc.), se deberan incluir los siguientes logos:

a) Elemblema de la Union.

b) Junto con el emblema de la Unidn, se incluird el texto «Financiado por la Unidn Europea-Next Generation
EU».

c) Seusaran también el logo del Plan de Recuperacion Transformacién y Resiliencia.

d) Setendran en cuenta las normas gréficas del emblema de la Unién y los colores normalizados.

Importante: Se debera dejar constancia a través de fotografias, pantallazos de web, copia de los anuncios e
inserciones de empresa, etc. de toda la publicidad realizada, aportando esta documentacidn junto con la
documentacion de justificacion para su posterior verificacion del cumplimiento de este requisito.

Podran disponer de un Manual de publicidad y difusién en la web del MITECO, que sera de obligado cumplimiento
para las actuaciones cofinanciadas por el MRR en el marco de la Orden TED/934/2022.

Asimismo, podran disponer de toda la informacién sobre la identidad visual y manuales de en los siguientes enlaces:
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

https://www.prtr.miteco.gob.es/es/comunicacion.html

A.2) INFORMACION, COMUNICACION Y PUBLICIDAD RELATIVAS A LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE

Los beneficiarios deberan dar publicidad a las ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno, respecto a las
obligaciones de publicidad.

Se consideraran gastos subvencionables aquellos que:

- De manera indubitada, estén relacionados con la actividad objeto de la ayuda y sean necesarios para su
ejecucion.

- Hayan sido contraidos durante el periodo de ejecucidn aprobado para cada proyecto beneficiario.

- Se encuentren efectivamente devengados y pagados con anterioridad a la finalizacién del periodo de
justificacion. No seran admisibles los gastos contraidos antes del inicio del cronograma de la actuacion
subvencionada, a excepcién de los gastos de la correspondiente amortizacion de material inventariable
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financiado con otras ayudas.

Seran subvencionables las actuaciones que no hayan culminado o finalizado a fecha de publicacién en BOE de
la convocatoria, es decir con anterioridad al 30 de septiembre de 2022. Se entendera que la actuacion ha
finalizado una vez que ha sido devengada y pagada. Para la justificacion de las actuaciones comenzadas con
fecha anterior a la fecha de publicacidon de la convocatoria, pero NO finalizadas a dicha fecha, se debe aportar
el modelo Anexo 10 cumplimentado donde se indique la fecha de devengo y pago de los servicios prestados.
No sean recurrentes y supongan un cambio estructural con un impacto duradero sobre la resiliencia econémica
y social, la sostenibilidad, la competitividad a largo plazo y el empleo.

Los gastos deberan estar sujetos a precios de mercado.

Seran subvencionables las tipologias de gastos que se detallan en el art 15 de la Orden TED/934/2022:

7.1.

Costes de personal contratado o vinculado al beneficiario.

Costes de viajes y manutencion.

Costes de asistencias y contratos externos.

Costes de material inventariable.

Costes de material fungible.

Otros costes no contemplados en los anteriores apartados que se deriven de la actuacidn y que sean
necesarios para su ejecucion.

Costes indirectos.

Gasto derivado de la revisidn de cuenta justificativa por el auditor.

COSTE DE PERSONAL CONTRATADO O VINCULADO AL BENEFICIARIO

Los gastos de personal elegibles son:

Gastos de personal incluido en el presupuesto desglosado por tipo de actuacidn, cuantia y tipo de gasto,
entendiéndose estos aprobados por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente para el proyecto.

El 100 % del coste laboral del personal contratado exclusiva y especificamente para la realizacién de la
actividad objeto de la ayuda y asi quede patente en su contrato laboral.

Hasta el 85% del coste laboral del resto de los trabajadores de la entidad en funcidn del porcentaje de
dedicacion real al proyecto.

Dentro de esta partida de gasto se podran imputar igualmente trabajadores auténomos econdmicamente
dependientes (TRADE).

Todo el personal laboral debe de estar contratado y afiliado en territorio nacional.

A.1) JUSTIFICACION DOCUMENTAL

Los costes laborales se justificaran a través de las ndminas, seguros sociales (RNT y RLC), y sus respectivos

justificantes bancarios de pago, asi como la confeccion de partes horarios a efectos de evitar la doble financiacion.

Documentacién acreditativa:

1. Contrato laboral: Se debera aportar copia del contrato laboral completo, incluidos los anexos posteriores que

hubieran modificado las condiciones pactadas en el contrato inicial, firmado debidamente por las partes. El
contrato se acompaniara del correspondiente convenio colectivo que resulte de aplicacién.
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En el caso de trabajadores contratados exclusiva y especificamente para la realizacion del objeto de la ayuda, y
por tanto con una imputacién de su coste del 100%, en el contrato de trabajo se debera especificar el motivo de
la contratacion asociado al proyecto.

2. Recibo de némina para todos los trabajadores por los que se declaren gastos de personal y para los meses en los
que se declare el gasto. El recibo de ndmina deberd reflejar claramente los distintos conceptos (importes
devengados) e indicar para cada uno de ellos si se trata de retribuciones salariales o no salariales.

FRECIBO INDIVIDUAL JUSTIFICATIVO DFL PAGO DE SALARIOS

Empresa: E:‘."m“"

?ﬁ!':"c"'" Nim Afl Seguridad Sociat

f:(c Grupo profesional

— Giupo de C g

Puricdo de lqudscisn. oel o al o de 20 Totsl gias[_] |
|- DEVENGOS MFORTE TOTALES

1 Pertepciones salarales
Salano base ki la v i
Complementos salarisles

Horas sxtraccdinaras
Horas a e
Grificaciones extraordinarias
Salano en sspecie

2 Percepoiones no salanales
Indemnizacones o supbdos

. da la Secial

por trasiados, © despidos

CIras pATCORCONES NG SAIanNeS

A TOTAL CEVENGADO

DEDUCCIONES
1 del alas LR Social y g MmcaLIREn corjunta
"

Contingencias comunes
Desamplec
Fermncion Profesionsl
Horas axtrocedinarias.. ...
TOTAL APORTACIONES.
2. Impuesic sobre i renta O 1as personas fisicas
3. Anticios
4. Valor de los producios recibides en especie
5. Otras deducciones. ... " R gLy i 7
B. TOTAL A DEDUCIR

UQUIDO TOTALAPERCIBIR (A-B) ...
de d= 20
Firma y sefis oe la empresa RECiE|

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SECURDAD SOCIAL ¥ CONCEPTOS DE RECAUDIACION
CONMINTA Y DE LA BASE BLUETA A RETENCION DEL RPF Y APORTACIKON DE LA EMPRESA
APORTACION
CONCEFTO BASE TeD EMPRESA

1. Conlingancies Comunes

Imponte
mensual....
Importe aro
extraprdnarias .

2 prote.
sionales y Conceplos de
itn conjunta

Fondo Garantia Salarial
3. Colizecion adicional horas exraominariss. ...

4  Base sujeta a retencion del IRPF

3. Justificante de pago de la ndmina: Junto con el recibo de ndmina se deberd aportar su correspondiente
justificante de pago. Los justificantes de pago que acompafien a las ndminas deberan incluir informacidn
suficiente que permita asociarlos a las néminas que se imputan (datos del trabajador, mes/afio). En el caso de
pago mediante remesas, se debera aportar la remesa de ndminas donde se pueda identificar al trabajador, el
importe abonado al mismo y el importe total de la remesa. Adicionalmente, se adjuntard el extracto bancario
donde se verifique el cargo del importe total de la remesa y la fecha en la que se realiza el pago.

4. Partes horarios de los trabajadores. El parte horario incluird un desglose de las actividades realizada, indicando
al menos las siguientes actividades:

- Actividades afectas al proyecto de Ciclo Urbano, desglosando las horas dedicadas a cada actuacién y
municipio.

- Otras actividades de la entidad no subvencionables.

- Vacaciones.

- Bajas laborales u otros permisos.
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Asi mismo, se totalizaran las horas por cada actividad y las horas totales mensuales.

Boletines acreditativos de cotizacién a la Seguridad Social Modelo RNT (Relacién Nominal de Trabajadores) de
cotizacion de cuotas a la Seguridad de todos los meses en que se imputen horas de trabajo en los que se
identifiquen claramente a los trabajadores vinculados al proyecto. Modelo RLC (Relacién de Liquidacion de
Cotizaciones) y documento de pago de todos los meses en que se imputen horas de trabajo al proyecto, en los
que se identifiquen claramente a los trabajadores vinculados al proyecto. Se deben aportar ambos boletines
debidamente pagados con el sello del banco o acompafiados de los justificantes bancarios acreditando el pago.
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6. Modelo 110 o modelo 111 de IRPF trimestral o mensual (segun las caracteristicas de la empresa) justificativo del
pago de impuestos correspondientes a las retenciones a cuenta por IRPF. Adicionalmente, se aportara el Modelo
190 (anual) en el que se verifiquen las retenciones individualizadas para cada trabajador cuyos gastos se declaren
a la justificacion del proyecto.

7. Célculo del coste/hora y del importe declarado: Se aportara el Excel (modelo Anexo 11), donde se incluira el
calculo del coste/hora de cada trabajador (anual o mensual segin corresponda) y el detalle de calculo
correspondiente al importe declarado.

8. En el caso de Trabajadores auténomos econdmicamente dependientes (TRADE): En el caso de la declaracion de
gastos de estos trabajadores auténomos dependientes, el gasto sera subvencionable con los siguientes limites:

e Financiable al 100% cuando la dedicacion sea exclusiva.
e En caso de dedicacidn parcial, segun porcentaje y hasta un maximo del 85%.

Documentacion justificativa a presentar:

- Contrato mercantil entre el auténomo y la entidad beneficiara. En el caso de que la dedicacion sea exclusiva
al 100%, se deberd indicar dicha exclusividad en el propio contrato. Cuando en el propio contrato no se
indique la exclusividad al proyecto, se entendera que la dedicacidn no es exclusiva y no podra financiarse al
100%.

Importante: Es requisito necesario que el contrato este registrado en el SEPE. Los contratos no registrados en el SEPE
no seran validos para la correcta justificacion del gasto.

- Justificante de gasto correspondiente a la factura emitida por el auténomo. En la factura se debera reflejar
claramente el concepto de los servicios facturado, la convocatoria de ayuda y el porcentaje imputado.

Justificante bancario de pago en los términos establecidos anteriormente en esta guia.

Recibo y justificante del pago de la cuota de auténomos de los meses declarados. El gasto correspondiente
a la cuota de auténomos no es subvencionable.

Modelo 130 (para auténomos en régimen de estimacion directa) o Modelo 131 (para auténomos en
régimen de estimacion objetiva - mddulos) o en el caso en el que aplique el modelo 110 o0 111.

A.2) COMO CALCULAR EL COSTE SALARIAL ELEGIBLE

El cdlculo de los gastos de personal se basa en los costes realmente pagados y justificados mediante ndminas o
documentos de valor probatorio equivalente. Los gastos de personal deben calcularse individualmente para cada
uno de los trabajadores.

La férmula de célculo del coste-hora para cada empleado participante en el proyecto serd la que se expresa a
continuacion:

+
Coste-hora = X+Y
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X = Retribuciones satisfechas al empleado en el ejercicio. En este concepto no se incluyen los importes de rentas
exentas y exceptuadas de gravamen. Para determinar las retribuciones satisfechas se considerara el importe
correspondiente a las retenciones realizadas y pagadas por el empresario en el modelo 190 o en su caso, en el
certificado individual de retenciones al trabajador, exceptuando las correspondientes a la Clave L del modelo 190.

Y = Cuota patronal anual satisfecha a la Seguridad Social por ese empleado, calculada atendiendo a la Base de
Cotizacion (expresada en los modelos RNT debidamente identificada) multiplicada por el coeficiente final
resultante de la aportacion del beneficiario a la Seguridad Social por ese empleado.

El coste correspondiente a la cuota de seguridad social es subvencionable si se encuentra devengado y pagado a
fecha de finalizacion del proyecto. Teniendo en cuenta que el pago de los seguros sociales se realiza a finales del
mes siguiente en el que se ha producido el devengo, los seguros sociales del ultimo mes declarado no seran
subvencionable al no estar efectivamente pagados a fecha de fin del proyecto.

H = Horas anuales del empleado segun el Convenio de aplicacion al beneficiario.

El coste de personal imputable al proyecto sera el resultado de multiplicar el coste/hora por las horas dedicadas al
proyecto.

Coste imputable al proyecto = coste/hora x horas dedicadas a la actividad subvencionable.

En los casos en los que no se disponga a fecha de presentacion de la liquidacién de gastos de al menos una
anualidad completa (12 meses) documentado en el modelo 190 del IRPF, el coste/hora de cada trabajador se
calculara dividiendo el de coste empresa mensual de cada trabajador (retribuciones mensuales, sin incluir los
importes de rentas exentas y exceptuadas de gravamen + los costes de seguridad social de la empresa) entre el
numero de horas trabajadas en ese mes, por tanto no se incluiran las horas de vacaciones y de baja laboral.

7.2. COSTES DE VIAJES Y MANUTENCION

Los gastos de viajes y manutencion elegibles son:

- Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutencion del personal involucrado en las actividades
objeto de ayuda, asi como de los voluntarios o personal colaborador implicados, siempre que éstos estén
directamente vinculados al proyecto, sean necesarios para su ejecucion y se identifique la actividad para
la que ha generado el gasto y la persona que ha incurrido en el mismo.

- En los casos en los que se imputen gastos de viajes o manutencién del voluntariado sera necesario que la
entidad garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado. Tendran la consideracion de actividades de voluntariado, aquellas que se traduzcan en la
realizacién de acciones concretas y especificas, sin integrarse en programas globales o a largo plazo,
siempre que se realicen a través de una entidad de voluntariado.

A. Gastos de desplazamiento subvencionables:

Son gastos subvencionables de desplazamiento los correspondientes a gastos en transporte publico (avidn,
tren, barco, autobus, taxiy similares). En todo caso, cuando existan diferentes categorias, los desplazamientos
deberan realizarse en clase turista.
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Adicionalmente, serd subvencionable el desplazamiento privado con coche propio o en coche de alquiler, asi
como el coste de los peajes. En el caso de transporte en coche de alquiler se subvencionara el coste
correspondiente a la gasolina.

El importe maximo financiable aplicado a los gastos de desplazamiento serd el exceptuado de gravamen
segun el Reglamento del IRPF Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantia de los
gastos de locomocidn y de las dietas en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Fisicas, modificada por la
Orden HFP/792/2023, de 12 de julio publicada en el BOE a fecha 17 de julio de 2023.

=  Para los gastos de locomocidn declarados anteriores al 17 de julio de 2023 el importe maximo
financiable serd de 0,19 euros multiplicado por el nimero de kildémetros recorridos (Orden
EHA/3771/2005, de 2 de diciembre).

=  Paralos gastos de locomocion declarados posteriores al 17 de julio de 2023 el importe maximo
financiable sera de 0,26 euros multiplicado por el nimero de kildémetros recorridos (Orden
HFP/792/2023, de 12 de julio).

Gastos de alojamiento subvencionables:

Son gastos subvencionables de alojamiento el coste real correspondiente al hotel o alojamiento equivalente
en categoria maxima de cuatro estrellas.

Salvo excepciones justificadas, el gasto de alojamiento y desayuno tendra como limite maximo 65,97 € por
dia, seguin las cuantias establecidas para el grupo 2 por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razén de servicio.

Gastos de manutencion subvencionables:

Son gastos subvencionables de manutencidn, el correspondiente a las dietas devengadas en los dias en los
que se ha realizado el viaje, liquidadas en la hoja de liquidacion de gastos del viaje del trabajador. Las dietas
podran incluir comida y cena.

Salvo excepciones justificadas, el gasto de manutencidn tendra como limite maximo el importe de 37,40 €
por dia, seguin las cuantias establecidas para el grupo 2 por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razén de servicio.

El limite maximo de dieta entera en el que se incluye alojamiento y manutencién sera de 103,37 €.

Resumen limites coste subvencionable:

Cuantias en euros

kilbmetro anterior al 17 de | kilometro posterior al 17 Por

P lojamient P Diet t
julio de 2023 de julio de 2023 or alojamiento manutencion \eta entera

0,19€ 0,26 € 65,97 € 37,40 € 103,37 €
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A.1) JUSTIFICACION DOCUMENTAL

- Relacion de gastos incurridos en el viaje. Excel con relacion detallada de los gastos del viaje de acuerdo al
Modelo Excel recogido en el modelo Anexo 12 donde se indiquen los gastos incurridos en el viaje con detalle
de la persona que viaja, fechas del viaje, destino, numero de factura o ticket en su caso, concepto e importe.

En esta relacidn de gastos se incluira la actuacién concreta a la que esta vinculado el viaje declarado utilizando

la codificacion fijada para la misma en el documento correspondiente a las condiciones y términos de

concesion.

- Facturas y tickets acreditativos del gasto correspondiente a las facturas o tickets de hotel, avion, tren, barco,
taxi, peaje, gasolina... En las facturas se identificaran el nombre de la persona que viaja, fechas del

desplazamiento y destino.

Las facturas deberan emitirse en los términos establecidos anteriormente en esta guia, en el punto 6.1.

Gastos de desplazamiento

En los casos en los que el desplazamiento se haya realizado en medio transporte publico (tren, avion,
barco...), adicionalmente, se debera aportar:

=  En caso de viajes en avidn, tarjeta de embarque y billetes de la ida y la vuelta.

= Encaso de viajes en tren, billetes de la ida y la vuelta.

=  En caso de viajes en barco, billetes de la ida y la vuelta.

En caso de que los desplazamientos se lleven a cabo en vehiculo propio, se identificara el punto de partida
y destino, los kildmetros declarados y el coste por kildmetro.

En caso de que los desplazamientos se lleven a cabo mediante coche de alquiler, se debera aportar,
ademads de la factura y justificante de pago del alquiler del coche, el contrato de alquiler donde se pueda
verificar el lugar y las fechas en las que se ha contratado el servicio.

- Documento de la empresa correspondiente a la liquidacion de dietas del trabajador que ha viajado, donde se
incluirdn los gastos de dietas y kilometraje si los hubiera. En la liquidacién de dietas, como minimo, se debera

identificar el nombre de la persona que viaja, fechas del desplazamiento y destino.

Documentos bancarios de pago de las facturas o tickets en los términos establecidos anteriormente en esta

guia, en el punto 6.2.

Junto al documento de la empresa correspondiente a la liquidacion de dietas del trabajador se aportara el
correspondiente justificante de pago de la empresa al trabajador por el importe de las dietas liquidado.

No se admitiran los pagos en efectivo.

Documento acreditativo de la vinculacién del viaje con el proyecto: Se debera aportar declaracion del viaje

correspondiente al Modelo Anexo 13 donde se indique claramente los motivos del viaje y su vinculacién con el
proyecto, firmado digitalmente por el representante de la entidad con poder suficiente para ello.
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7.3. COSTES DE ASISTENCIA Y CONTRATOS EXTERNOS

Los gastos de servicios externos elegibles son:

- Los servicios y contratos externos que siendo necesarios para la ejecucion del proyecto la entidad beneficiaria no
pueda realizar por si misma, tales como de servicios de gestion, ingenieria, implementacién, seguimiento y obra
civil. Asi como el gasto de herramientas de comunicaciones necesarias para el correcto desarrollo de las
actuaciones y en especial aquellas destinadas a la implantacidn de tecnologias de la informacidn Internet of Things
(loT).

En estas contrataciones de servicios externos se aplicardn, en la medida de lo posible, criterios de sostenibilidad,
concurrencia y aquellos necesarios para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres.

A.1) JUSTIFICACION DOCUMENTAL

- Justificante de gasto correspondiente a la factura emitida por el proveedor en los términos establecidos
anteriormente en esta guia, en el punto 6.1.

- Justificante bancario de pago en los términos establecidos anteriormente en esta guia, en el punto 6.2.

- Contrato de prestacion de servicios firmado por las partes donde se detalle claramente el objeto de los servicios,
el precio y la duracidn y en su caso, el expediente de contratacién completo, segun lo establecido en el punto
6.4 de esta guia.

- Evidencia del gasto. Documentacién acreditativa de los trabajos o servicios realizados (ejemplo: se aportara
Informe del proveedor donde se detalle los trabajos facturados acorde con los servicios indicados en el contrato
firmado entre las partes). En su caso, la realidad de la actuacion se verificara a través de las visitas in situ.

7.4. COSTES DE MATERIAL INVENTARIABLE

Los costes de material inventariable elegibles son:

- Compra, leasing, renting y adquisicion de cualquier activo material e inmaterial, incluida la adquisicién de
equipos, sensores, software, aplicaciones informaticas, equipamientos tecnoldgicos, gestion vy
mantenimiento de servidores o almacenamiento de informacién on line, destinado exclusivamente a la
actuacion y que posibilite la utilizacion adecuada del equipamiento adquirido.

- Los softwares o aplicaciones informaticas desarrolladas en el marco del proyecto no podran generar
ingresos econdmicos para la entidad.

A.1) JUSTIFICACION DOCUMENTAL

- Justificante de gasto correspondiente a la factura emitida por el proveedor en los términos establecidos
anteriormente en esta guia, en el punto 6.1.

- Justificante bancario de pago en los términos establecidos anteriormente en esta guia, en el punto 6.2.

- Contrato de prestacion de servicios firmado por las partes donde se detalle claramente el objeto de los
servicios, el precio y la duracién y en su caso, el expediente de contratacién completo. segun lo establecido en
el punto 6.4 de esta guia.

32



Financi r ' ié
: Uan_r::c:zo fo Bt como memo Plan de Recu_geramon,
a Union Europea 1 N S s WA LA TINEOCH ReOLOGEA Transformacién

NextGenerationEU - W v Resiliencia

- Contrato de arrendamiento en caso de los arrendamientos de instalaciones y de material inventariable,
adicionalmente se debera aportar el cuadro de amortizacion en el que se detalle el calculo realizado para
obtener la imputacidn al proyecto objeto de ayuda.

- Evidencia del gasto. En su caso, la realidad de la actuacion se verificard a través de las visitas in situ.

7.5. COSTES DE MATERIAL FUNGIBLE

Los costes de material fungible elegibles son:

- Aquellos gastos de material fungible adquirido siempre que estén directamente vinculados a la actividad
objeto de la ayuda.

- Aquellos materiales adquiridos cuyo periodo de vida util no supere el cronograma de ejecucion aprobado
para el proyecto y asi quede justificado por la entidad.

A.1) JUSTIFICACION DOCUMENTAL

- Justificante de gasto correspondiente a la factura emitida por el proveedor en los términos establecidos
anteriormente en esta guia, en el punto 6.1.

- Justificante bancario de pago en los términos establecidos anteriormente en esta guia, en el punto 6.2.

- En su caso, contrato de prestacion de servicios firmado por las partes donde se detalle claramente el objeto de
los servicios, el precio y la duracion y en su caso, el expediente de contratacion completo, segun lo establecido
en el punto 6.4 de esta guia.

- Evidencia del gasto. En su caso, la realidad de la actuacidn se verificara a través de las visitas in situ.

7.6. OTROS COSTES NO CONTEMPLADOS EN LOS ANTERIORES APARTADOS

No seran subvencionables aquellos gastos no contemplados anteriormente, salvo que estén relacionados con la
actividad objeto de la ayuda y sean necesarios para su ejecucién. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente,
analizara la subvencionabilidad de estos gastos de manera previa a su contratacion. Para ello, el beneficiario debera
solicitar aprobacidn expresa de los mismos, presentando un informe justificativo. La Secretaria de Estado de Medio
Ambiente comunicara su aprobacion o no en el plazo maximo de 10 dias habiles.

Se incluiran en estos gastos los derivados de la garantia bancaria para el anticipo. En este caso, no sera necesario
contar con la aprobacion de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente

Asimismo, se incluiran como elegibles los gastos derivados de las obligaciones en materia de publicidad.

7.7. COSTES INDIRECTOS

Seran considerados como costes indirectos los gastos relativos al suministro de agua, electricidad, seguridad,
gestoria, calefaccién y limpieza, correo, telefonia e internet, material y suministros de oficina y gastos de alquiler de
locales o sede social de la entidad, asi como otras contrataciones o servicios que, no estando directamente
vinculados con el objeto de la ayuda, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la entidad beneficiaria.

La justificacion de estos gastos se realizara mediante tanto alzado sobre los gastos directos, hasta un maximo de 4%,
incluido en la autoliquidacién econémica.

Para la justificacidon de estos gastos, se aportara declaracion firmada del representante legal de la entidad, segun
modelo Anexo 14.
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7.8. COSTES DE AUDITORIA PARA LA REVISION DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA

También podra ser financiable el gasto derivado de la revisidon de cuenta justificativa por el auditor, en caso de que
lo haya, hasta un limite de un 5 % del coste total subvencionable.

A.1) JUSTIFICACION DOCUMENTAL

- Justificante de gasto, correspondiente a la factura emitida por el auditor en los términos establecidos
anteriormente en esta guia, en el punto 6.1.

- Justificante bancario de pago en los términos establecidos anteriormente en esta guia, en el punto 6.2.

- En su caso, contrato de prestacion de servicios firmado por las partes donde se detalle claramente el
objeto de los servicios, el precio y la duracién y en su caso, el expediente de contratacién completo,
segln lo establecido en el punto 6.4 de esta guia.

Pueden consultar las condiciones correspondientes al informe de auditor y los requisitos del mismo, en el apartado
5.2 de esta guia.

En todo caso, no seran subvencionables las actuaciones que hayan culminado o finalizado a fecha de publicacion
en BOE de la convocatoria, es decir con anterioridad al 30 de septiembre de 2022. Se entendera que la actuaciéon
ha finalizado una vez que ha sido devengada y pagada.

Concretamente no serdn subvencionables, a efectos de la presente convocatoria de este programa de ayudas, los
englobados en los siguientes conceptos:

a) El Impuesto sobre el Valor Afiadido (en adelante IVA) o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario
(en adelante IGIC) o el Impuesto sobre la Produccidn, los Servicios y la Importacion (en adelante IPSI) y demas
impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de recuperacién, compensacién o exencion.

b) Los impuestos personales sobre la renta, en los casos en los que el sujeto pasivo del impuesto sea el
beneficiario de la ayuda. En los casos, en los que el sujeto pasivo del impuesto no sea el beneficiario de la ayuda
si seria subvencionable (ejemplo IRPF de las ndminas de los trabajadores).

c) Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, multas, tasas, impuestos o
tributos, a excepcion de los gastos derivados de la garantia bancaria para el anticipo, siendo obligatorio para
su obtencidn.

d) Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o tramites administrativos, aun siendo
necesarios para la obtencion de permisos o licencias.

e) Coste de adquisicion o arrendamiento de terrenos utilizados para la actuacion.
f) Seguros suscritos por el solicitante.

g) La vigilancia y seguridad durante la ejecucién de las obras asociadas a las actuaciones o instalaciones hasta
la fecha de puesta en marcha.

h) Cualesquiera costes financieros.
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i) Costes asociados a sanciones penales, asi como gastos de procedimientos judiciales.

Asimismo, no seran admisibles los gastos contraidos antes del inicio del cronograma de la actuacidn subvencionada.

8.1. ELEGIBILIDAD DEL IVA/IGIC

Los gastos relativos al IVA, IGIC e IPSI son elegibles cuando no sean recuperables por la entidad beneficiaria. En el
caso de que la entidad sea susceptible de recuperacién, compensacion o exencion de estos impuestos, no podran
ser imputados al proyecto.

Cuando la entidad no recupera el IVA, IGIC o IPSI si puede ser imputado al proyecto, ya sea de manera total o a
prorrata, y en tal caso, se debera aportar un certificado de Imputacién del IVA, IGIC o IPSI al Proyecto (modelo Anexo
15) junto con alguno de los siguientes documentos justificativos de la no recuperabilidad, total o parcial, de este
impuesto:

- Opcidn 1: Aportar Certificado de exencidn actualizado emitido por la Agencia Tributaria.

- Opcidn 2: Aportar Certificado de situacion censal. Si en éste el IVA, IGIC o IPSI no aparece como una obligacidn,
se podra imputar el 100% del IVA, IGIC o IPSI.

- Opcion 3: Si en el Certificado de situacion censal la presentacidon del IVA, IGIC o IPSI aparece como una
obligacién, serad necesario aportar la declaracion anual de IVA, IGIC o IPSI (MODELO 390) del dltimo ejercicio
finalizado.

- Opcion 4: En caso de estar sujeto a prorrata, se aportard la declaracion anual de IVA, IGIC o IPSI (MODELO
390) del ultimo ejercicio finalizado. Ejemplo: Si en el Modelo 390 la prorrata con la que se declara IVA, IGIC o
IPSI es de un 60%, se podrd imputar el 40% restante (ya que este no es declarado).

Esta documentacion acreditativa sera aportada junto a la documentacion correspondiente a la justificacion
parcial y la justificacion final del proyecto.

La Secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico
realizara verificaciones sobre el terreno de las operaciones concretas que se determinen para la correcta certificacion
del gasto, quedando el beneficiario obligado a facilitarlas.

Se podra realizar la inspeccidn y el seguimiento, control y verificacién de las actuaciones aprobadas, no sélo en la
fase final de comprobacién, sino también en momentos intermedios, donde se pueda comprobar el cumplimiento
de los fines para los cuales se conceden las ayudas, asi como todo lo relacionado con el procedimiento de control
establecido.

De este modo, una vez que las actuaciones estén suficientemente avanzadas, los técnicos del MITECO se desplazaran
para verificar sobre el terreno la finalizaciéon de las actuaciones en los términos indicados en la documentacién
administrativa facilitada en el seguimiento financiero semestral sefialado en el apartado 4.2.1.

En funcidon del volumen de actuaciones y elementos de cada beneficiario, se verificaran la totalidad o una muestra
aleatoria de dichos elementos y actuaciones.
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En caso de que se detectara alguna irregularidad, el gasto declarado no seria subvencionable y si se trata de
verificaciones por muestreo, se llevara a cabo una evaluacién cuantitativa y cualitativa de las irregularidades
detectadas para valorar el riesgo de que existan también irregularidades en las operaciones no incluidas en la
muestra.

El alcance de las verificaciones serd el suficiente para contrastar la realidad de los bienes o servicios declarados en
los gastos administrativos presentados, de manera que se compruebe que:

- Elgrado de avance de las actuaciones es acorde a las facturas presentadas

- La ubicacién es la aprobada en la Memoria e indicada en la factura

- Que los bienes se han entregado y los servicios se han prestado, de manera que los bienes estan
instalados y funcionan correctamente

- Que se ajustan a las condiciones de la contratacion

- Que identifica la cofinanciacion de la UE de acuerdo a la Guia de publicidad

A fin de facilitar la realizacién de las actuaciones subvencionadas, se podran realizar pagos anticipados en funcién
de las disponibilidades presupuestarias. Los anticipos deberan destinarse exclusivamente a cubrir los gastos
subvencionables de las actuaciones objeto de subvencién

Los beneficiarios podran recibir el pago anticipado de hasta el 80% de la ayuda concedida en cada una de las
anualidades previstas en el documento correspondiente a las condiciones y términos de la concesidn.

El anticipo de la primera anualidad, debera solicitarse en el plazo maximo de dos (2) meses desde la fecha de
notificacion del documento correspondiente a las condiciones y términos de la concesidn. Se entiende como primera
anualidad, al anticipo correspondiente al afio 2024 y anualidades anteriores. Para su solicitud, serd necesario
presentar el documento de solicitud de anticipo segiin modelo Anexo 16 debidamente cumplimentado y firmado
electrénicamente por el representante legal de la entidad.

El anticipo de anualidades posteriores, es decir de 2025 en adelante, debera solicitarse en el mes de enero del afio
en el que se solicita el anticipo. Para su solicitud, serd necesario presentar el documento de solicitud de anticipo
segun modelo Anexo 17 debidamente cumplimentado y firmado electrdnicamente por el representante legal de la
entidad. En este modelo esta incluida la declaracién de la entidad de que al menos el 60 % del importe del coste
subvencionable de las actuaciones correspondientes a la anualidad anterior ha sido ya ejecutado o comprometido

Junto al modelo de solicitud de anticipo, que corresponda en cada caso, se deberan presentar la siguiente
documentacion:
1. Documentacion justificativa de la constitucion de la garantia o en su caso, declaraciéon sobre la exencidon de
acuerdo al Art.42.2 del RD 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones.

2. Certificacion de estar al corriente de las obligaciones de reembolso: Los beneficiarios de los anticipos deberan
acreditar que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros
préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos especificamente consignados para la
gestion de estos fondos en los Presupuestos Generales del Estado, mediante la presentacion del modelo Anexo
18 debidamente cumplimentado y firmado electrénicamente por el representante legal de la entidad.

3. Certificado de titularidad de la cuenta bancaria: Aportacion de certificado bancario de titularidad de cuenta
bancaria a nombre de la entidad. Este certificado tendra que estar firmado, sellado y fechado por el banco.
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4. Autorizacion a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente (SEMA) del MITERD, para la comprobacién
telematica de la acreditacion de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, de
acuerdo al Anexo 25. En caso de no autorizar al SEMA para la comprobacion de dichos datos, se debera aportar
los siguientes certificados:

- Certificado de la Agencia tributaria emitido a los efectos de obtener una subvencién otorgada por las
Administraciones Publicas. El certificado emitido por la Agencia Tributaria debe reunir los siguientes
requisitos:

=  Estar expedido a nombre de la entidad solicitante de la ayuda.

= Estar en vigor (menos de 6 meses de antigiiedad).

= Indicar que tiene caracter POSITIVO.

=  Estar emitido a los efectos de obtener una subvencion otorgada por las Administraciones Publicas
o financiada con cargo a fondos de la Unién Europea.

- Certificado de la Tesoreria General de la Seguridad Social emitido a los efectos de obtener una
subvencion otorgada por las Administraciones Publicas. El certificado emitido por la TGSS debe reunir los
siguientes requisitos:

=  Estar expedido a nombre de la entidad solicitante de la ayuda.

= Estar en vigor (menos de 6 meses de antigliedad).

= Indicar que el certificado tiene caracter POSITIVO.

=  Estar emitido a los efectos de lo establecido en la letra e) del apartado 2 del articulo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. Certificado acreditativo de encontrarse al corriente del pago de obligaciones de reembolso de préstamos o
anticipos.

6. Certificado acreditativo de encontrarse al corriente del pago de obligaciones relativas al reintegro de
subvenciones otorgadas por las Administraciones Publicas.

Tanto en el Certificado mencionado en el punto 5 como en el 6, se tratan de certificados emitidos por el
Ministerio de Hacienda acreditativos de encontrarse al corriente de pago de obligaciones relativas al reintegro
de subvenciones y/o préstamos o anticipos, a efectos de obtener una subvencién otorgada por las
Administraciones Publicas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13.2.g) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Estos dos modelos podradn solicitarse en la sede electrénica del
ministerio de Hacienda (https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-
ES/Sistemasinformacion/catservweb/Paginas/SituacionPrestamoSubvencion.aspx).

La documentacion recibida sera revisada, y en su caso, validada por el MITECO. El anticipo sera abonado al
beneficiario en el plazo de 60 dias naturales desde la validacién del MITECO.

En el caso de las agrupaciones, el pago anticipado serad entregado de manera individualizada a cada uno de los
beneficiarios que integran la agrupacion, por el importe de cada la anualidad, que haya solicitado cada uno de ellos.
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10.1. CONSTITUCION DE GARANTIA O FIANZA

Para el pago del anticipo, el beneficiario debera constituir garantia o fianza, excepto las entidades exoneradas, segun
el art. 42.2 del RD 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones.

La constitucidn de garantia o fianza se realizard en los siguientes términos:

El beneficiario deberd presentar resguardo de constitucidn de las garantias ante la Caja General de Depdsitos, bajo
la modalidad de «Avales prestados por entidades de crédito o sociedades de garantia reciproca» conforme a la
normativa de la citada Caja. En cualquiera de las modalidades aceptadas por la Caja General del Depdsitos conforme
a la normativa de la citada Caja (Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Caja General de Depdsitos) y con los requisitos establecidos para la misma.

La garantia se constituird por un importe igual a la cantidad del pago anticipado. Las garantias responderan del
importe de las cantidades anticipadas y de los intereses de demora.

La garantia estara en vigor hasta que el Ministerio para la Transicidén Ecoldgica y el Reto Demografico autorice su
cancelacion o devolucion.

En el caso de que la garantia se constituya mediante aval, debera ser solidario respecto al obligado principal,
pagadero a primer y simple requerimiento del Ministerio para la Transicidn Ecoldgica y el Reto Demogrifico, y con
renuncia por parte de la entidad emisora a los beneficios de orden, divisidon y excusion.

La garantia constituida mediante contrato de seguro de caucidén, siempre que éste se celebre con entidad
aseguradora autorizada para operar en Espafia en el ramo de seguro de caucion, debera constituirse en forma de
certificado individual de seguro, con la misma extension y garantias resultantes de la pdliza. Dicho certificado
individual debera hacer referencia expresa a que la falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no
dara derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida, ni éste liberado de su obligacidn, caso de que el asegurador deba de hacer efectiva la garantia, asi como
a que el asegurador no podra oponer frente al Ministerio para la Transicidon Ecoldgica y el Reto Demografico, como
asegurada, las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro, asumiendo, asimismo, el
compromiso de indemnizar al Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico a primer y simple
requerimiento de este.

En caso de que se acuerde el reintegro por el érgano competente y, a instancias de éste, el Ministerio para la
Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico ejecutara las garantias constituidas a su favor.

Las condiciones establecidas en la resolucion podran ser modificadas, a solicitud del beneficiario o de oficio, siempre
qgue los cambios no alteren la naturaleza u objetivos de la subvencién ni supongan un cambio sustancial en el
conjunto de actuaciones subvencionadas, por alguno de los siguientes motivos:

a) Alteracion sobrevenida de las condiciones tenidas en cuenta para la concesion de la subvencién

debidamente justificada.
b) Obtencidn concurrente de otras aportaciones en los supuestos afectados por incompatibilidades.
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¢) Penalizaciones por retrasos en el cumplimiento de las obligaciones formales como beneficiario en la
medida en que afecten a la cuantia total a percibir por el beneficiario en los términos establecidos en la
convocatoria.

El beneficiario podra solicitar la modificacidon de las condiciones establecidas en el documento correspondiente a
las condiciones y términos de la concesion, hasta dos meses antes de que concluya el plazo para la realizaciéon de
la actuacion objeto de ayuda indicando las causas que la motivan, mediante la aportacién del modelo Anexo 19 y
documentacidn soporte de las circunstancias sobrevenidas. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente del
Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico valorara la aprobacion o no de la modificacidn y
contestara al beneficiario en el plazo maximo de 10 dias habiles. El transcurso de dicho plazo sin que haya recaido
resolucion expresa, legitima al interesado para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. Las
comunicaciones se realizaran a través de la Sede electrénica del MITECO.

Con caracter general, no se permitiran traspasos presupuestarios de una anualidad a otra ni de unas actuaciones a
otras, salvo casos justificados, solicitando su autorizacién previa y expresa a la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente del MITECO, a través del modelo del Anexo 19. De igual manera, no se permitirdn modificaciones de
entidad ejecutora asociada a cada una de las actuaciones.

Sera posible variaciones entre los gastos elegibles descritos en el art. 15 de la Orden TED/934/2022 de una misma
actuacion, no siendo necesario contar con autorizacién previa del MITECO y siempre que se cumpla el objetivo de la
actuacion. Sera necesario informar de este cambio al MITECO y este comprobard que dichos cambios no
comprometen el objetivo ultimo de la actuacion.

La modificacion del plazo de ejecucién Unicamente podra autorizarse por circunstancias imprevisibles, debidamente
justificadas, que hagan imposible el cumplimiento del plazo, pese a haberse adoptado, por parte de los beneficiarios,
las medidas técnicas y de planificacién minimas que les resultaban exigibles. En todo caso deberan cumplirse los
siguientes requisitos:

a) Identificacidn de las causas que justifican la modificacién del plazo de ejecucion.
b) Elaboracién de un plan de acciones correctoras para aquellas causas que pueden originar una prorroga del
plazo de ejecucion.

La posible modificacion de plazo sera solicitada por escrito ante la Secretaria de Estado de Medio Ambiente del
MITECO, junto con la documentacidon anteriormente mencionada, que serd valorada por dicha Secretaria. La
estimacidn o desestimacion de la solicitud de modificacidn se realizarda mediante resolucidn expresa que se notificara
al interesado en el plazo maximo de diez (10) dias habiles. El transcurso de dicho plazo sin que haya recaido
resolucion expresa, legitima al interesado para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

En ningln caso se podrd autorizar una ampliacion del plazo para la realizacidn de la actuacidn objeto de ayuda que
supere, en su computo total, los doce (12) meses contados desde la fecha aprobada como final de ejecucién de las
actuaciones indicada en el documento correspondiente a las condiciones y términos de la concesidn y en todo caso
nunca podra superar el 1 de junio de 2026. Para la solicitud de una prdrroga del plazo de ejecucidn, se aportara el
modelo Anexo 2.1 para beneficiarios individuales y modelo Anexo 2.2 para beneficiarios en agrupacion, segun lo
indicado en el punto 4.1 de esta guia.

La modificacion de las condiciones establecidas en la resolucién se podra autorizar siempre que no dafie derechos
de tercero, tal y como exige el articulo 64 del Reglamento de la General de Subvenciones y no podra implicar el
incumplimiento del principio DNSH.
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En el caso de que se produzcan modificaciones menores relativas a las especificaciones técnicas de las actuaciones
aprobadas, el beneficiario remitird en el marco de las justificaciones del seguimiento financiero semestral, el detalle
de los cambios de acuerdo al modelo anexo 20.

El beneficiario deberd asegurase que los gastos declarados son conformes, en su caso, con la normativa reguladora
de fondos comunitarios, con las normas aplicables de ayudas de Estado y que no existe doble financiacion del gasto
con otros regimenes de ayudas nacionales o de la Unidon Europea, informando sobre cualesquiera otros fondos que
hayan contribuido también a la financiacion de los mismos costes.

Esta subvencion sera compatible y acumulable con otras subvenciones o ayudas que pudieran concederse para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes publicos o privados nacionales, siempre que
no se destinen a cubrir los mismos costes y se cumplan las condiciones del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

Estas subvenciones no seran compatibles con subvenciones procedentes de otros programas o fondos europeos que
pudieran concederse para la misma finalidad.

De conformidad con el articulo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el importe de las subvenciones en ningin
caso podra ser de tal cuantia que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

La financiacion y pago de las ayudas se hara con cargo al Fondo de Restauracién Ecoldgica y Resiliencia, FCPJ regulado
por el Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, a partir de la financiacidn prevista en la inversion 1 del Componente
5 del Plan de Recuperacion, Transicién y Resiliencia.

En el pago de la liquidacion final o parcial se descontara el anticipo abonado a cada beneficiario o miembro de la
agrupacion, una vez se verifique la ejecucion de las actuaciones y se certifiquen los costes incurridos.

Para tramitarse pago de anticipos, justificacion parcial o del saldo de la justificacion final, antes de proceder al pago,
se solicitara al beneficiario la aportacion de la siguiente documentacion:

1. Certificado de titularidad de la cuenta bancaria: Para la tramitacidn del pago es necesario que el beneficiario
aporte certificado bancario de titularidad de cuenta bancaria a nombre de la entidad. Este certificado tendra
que estar firmado, sellado y fechado por el banco.

En el caso de agrupaciones, se aportara el certificado bancario de titularidad de cuenta bancaria de cada
miembro de la agrupacion.

2. Autorizacidon a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente (SEMA) del MITERD, para la comprobacion
telematica de la acreditacion de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, de
acuerdo al Anexo 25. En caso de no autorizar al SEMA para la comprobacion de dichos datos, se debera aportar
los siguientes certificados:

a. Certificado de la Agencia tributaria emitido a los efectos de obtener una subvencién otorgada por
las Administraciones Publicas. El certificado emitido por la Agencia Tributaria debe reunir los
siguientes requisitos:
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=  Estar expedido a nombre de la entidad solicitante de la ayuda.

= Estar en vigor (menos de 6 meses de antigiiedad).

= Indicar que tiene caracter POSITIVO.

=  Estar emitido a los efectos de obtener una subvencion otorgada por las Administraciones Publicas
o financiada con cargo a fondos de la Unién Europea.

b. Certificado de la Tesoreria General de la Seguridad Social emitido a los efectos de obtener una
subvencion otorgada por las Administraciones Publicas. El certificado emitido por la TGSS debe reunir
los siguientes requisitos:

=  Estar expedido a nombre de la entidad solicitante de la ayuda.

=  Estar en vigor (menos de 6 meses de antigliedad).

= Indicar que el certificado tiene caracter POSITIVO.

=  Estar emitido a los efectos de lo establecido en la letra e) del apartado 2 del articulo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En el caso de agrupaciones, se aportara tanto la autorizacion como el certificado de la Agencia tributariay el
certificado de la Tesoreria General de la Seguridad Social de cada miembro de la agrupacion.

Importante: En los casos en los que se haya solicitado un anticipo o la liquidacion parcial de la ejecucién y por tanto,
ya se haya aportado el certificado de titularidad de cuenta bancaria y la autorizacion de consulta telematica de datos
en la aeat y seguridad social, no es necesario aportar nuevamente esto documentos si no ha habido cambios al

respecto.

3. Certificacion de estar al corriente de las obligaciones de reembolso: Los beneficiarios de los anticipos deberan
acreditar que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros
préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos especificamente consignados para la
gestion de estos fondos en los Presupuestos Generales del Estado, mediante la presentacion del modelo Anexo
18 debidamente cumplimentado y firmado electrénicamente por el representante legal de la entidad.

En el caso de agrupaciones, se aportara esta declaracion (modelo Anexo 18) de cada miembro de la
agrupacion.

4. Certificado acreditativo de encontrarse al corriente del pago de obligaciones de reembolso de préstamos o
anticipos.

5. Certificado acreditativo de encontrarse al corriente del pago de obligaciones relativas al reintegro de
subvenciones otorgadas por las Administraciones Publicas.

Tanto en el Certificado mencionado en el punto 5 como en el 6, se tratan de certificados emitidos por el
Ministerio de Hacienda acreditativos de encontrarse al corriente de pago de obligaciones relativas al reintegro
de subvenciones y/o préstamos o anticipos, a efectos de obtener una subvencién otorgada por las
Administraciones Publicas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13.2.g) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Estos dos modelos podran solicitarse en la sede electrénica del
ministerio de Hacienda (https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-
ES/Sistemasinformacion/catservweb/Paginas/SituacionPrestamoSubvencion.aspx).

En el caso de agrupaciones, se aportara este certificado de cada miembro de la agrupacion.
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El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesion de las ayudas de la
convocatoria y de las obligaciones y requisitos establecidos en las bases, asi como la concurrencia de cualquiera de
los supuestos establecidos en el articulo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, serdn causas suficientes para
determinar el reintegro de la ayuda y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvencidn hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el beneficiario
ingrese el reintegro si es anterior a ésta; o la pérdida del derecho al cobro, conforme al procedimiento establecido
en dicha ley.

Adicionalmente, el incumplimiento injustificado por parte del beneficiario de las obligaciones periddicas de
justificacion de la subvencidn en los términos y condiciones previstos en el articulo 23 de las bases supondra la
pérdida del derecho a su percepcién o el reintegro de la misma.

El incumplimiento de las condiciones asociadas al respeto del principio DNSH y la metodologia de seguimiento
definida en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020 supondrd
la pérdida del derecho a la subvencion o el reintegro de la misma.

Podra ser causa de pérdida del derecho a la percepcién de la ayuda y reintegro de la misma el incumplimiento de los
hitos u objetivos establecidos en la convocatoria correspondiente. En particular, podra ser causa de reintegro cuando
el incumplimiento de los hitos u objetivos impida el retorno de fondos europeos al Tesoro en el supuesto que no se
pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos globales comprometidos para el componente 5 del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

La falta de ejecucidn en plazo de alguna de las actuaciones comprometidas dara lugar a la reduccién del importe de
la ayuda otorgada asignado a las actuaciones no finalizadas. Se entendera que una actuacion o grupo de actuaciones
estan completamente terminadas cuando hayan sido puestas en servicio en los plazos estipulados, estén cumpliendo
la funcidn para la que originalmente fueron planificadas y den cumplimiento a los indicadores concretados en la
Resolucion de concesion.

Podra dar lugar, asimismo, a la pérdida del derecho al cobro o el reintegro de la ayuda, el informe desfavorable de
fiscalizacion, de cualquiera de las administraciones facultadas para realizarlo en virtud de lo dispuesto en el articulo
24 de las bases que concluya con la necesidad de devolucién de la ayuda concedida, basado en cualquier
incumplimiento de las normativas de aplicacion.

Procedera el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvencidn hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que
el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los siguientes casos:

e Obtencidn de la subvencién falseando u ocultando condiciones: porcentaje fijo del 100 %.

e Incumplimiento total de los fines para los que se presenté la solicitud: porcentaje fijo del 100 %.

e Incumplimiento parcial de los fines para los que se presentod la solicitud: porcentaje fijo del 25 % por cada
objetivo no cumplido.

e En el caso de incumplimientos de las condiciones econdmicas, no se aceptara el 100 % de aquellos gastos que
no cumplan los aspectos reflejados en el articulo 17 relativo a gastos subvencionables, asi como los
especificados para cada una de las convocatorias a este respecto.

e Incumplimiento de las obligaciones en materia de informacién, comunicacién, visibilidad y publicidad
establecidas en las bases reguladoras, asi como las especificadas a este respecto para cada una de las
convocatorias: 50 %.
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e Incumplimiento de condiciones técnicas: hasta el 100 % del gasto concreto presentado para su ejecucion en
caso de realizacién de modificaciones no autorizadas en las actividades del proyecto.

e Incumplimiento relativo a la falta de consecucion de alguno de los resultados o productos de la actividad, o
calidad inferior a la esperada en los mismos, sin la justificacion adecuada del esfuerzo realizado para su
consecucion: un porcentaje fijo del 25 % por incumplimiento en la consecucién de cada resultado o producto
previsto y aprobado inicialmente.

e Incumplimiento relativo a la falta de solicitud a un minimo de tres ofertas de diferentes proveedores cuando
el importe del gasto subvencionable supere las cuantias establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, para el contrato menor, con caracter previo a la contraccidon del compromiso
para la obra, la prestacion del servicio o la entrega del bien, en los términos y con las excepciones establecidas
en el articulo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: un porcentaje fijo del 20 %.

En caso de concurrencia de motivos de reduccidn de la misma naturaleza se acumularan respetando el principio de
proporcionalidad y seran de aplicacion para determinar la cantidad que finalmente haya de recibir el beneficiario.
En caso de concurrencia de varios incumplimientos de distinta naturaleza se aplicard un Unico motivo para
determinar la cantidad a percibir o reintegrar, en su caso, que resultara ser el de mayor importe. Por lo tanto, en el
caso en que las causas no sean de la misma naturaleza, no se consideran acumulativas.

No obstante, lo anterior, en los siguientes casos la minoracidn serd siempre acumulativa al resto de causas detalladas
en los puntos anteriores:

e No facilitar las funciones de seguimiento o control del proyecto: hasta un maximo de 10 % de la ayuda
concedida.
e No enviar en forma la documentacion justificativa: hasta un maximo de 5 % de la ayuda concedida

Sera de aplicacion el procedimiento de reintegro previsto en el titulo Il de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y
en el titulo Il de su Reglamento de desarrollo.

Sera la Secretaria de Estado de Medio Ambiente la competente para instar el procedimiento de reintegro

El retraso en el cumplimiento de las obligaciones formales por parte del beneficiario se penalizard aplicando una
reduccién del 5 % en el importe del pago anticipado correspondiente por cada mes de retraso o fraccién con respecto
a la fecha de pago prevista, siendo la subvenciéon concedida reducida en una cuantia equivalente al importe detraido
de este pago anticipado.

El beneficiario deberad asegurase de garantizar el cumplimiento de la normativa europea y nacional aplicable, en
especial, las medidas relativas a evitar fraude, corrupcidn, conflicto de intereses o doble financiacidn.
Adicionalmente, debe cumplir las normas juridicas, éticas y morales y adoptando las medidas necesarias para
prevenir y detectar el fraude, la corrupcién y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que
proceda los incumplimientos observados.

El beneficiario esta obligado a aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su dmbito de gestion, evitar
la doble financiacion, evitar falsificaciones de documentos, etc., asi como se obligan a proporcionar informacion para
deteccidén de posibles "banderas rojas".

El beneficiario podra comunicar al Servicio Nacional de Coordinacién Antifraude (SNCA) aquellos hechos que
pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad, a través del canal habilitado para ello en el siguiente enlace:
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https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspxo

En el siguiente enlace https://www.prtr.miteco.gob.es/es/prevencion-fraude.html, el Ministerio para la Transicién

Ecoldgica y el Reto Demografico facilita informacidn respecto a la prevencidon del fraude y del canal de denuncias
Infofraude, habilitado por el Servicio Nacional de Coordinacién Antifraude (SNCA), para la comunicacién de
informacién sobre fraudes o irregularidades que afecten a fondos europeos.

El beneficiario ha autorizado y concedido los derechos y el acceso necesarios a la Comisidn, a la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Cuentas Europeo asi como a las autoridades nacionales competentes
gue ejerzan sus competencias de control y, cuando proceda, a la Fiscalia Europea a ejercitar los derechos que les
reconoce el articulo 129, apartado 1, del Reglamento UE 2018/1046 sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unidn, como receptor de los fondos desembolsados para las medidas de aplicacion de las
reformas y los proyectos de inversion incluidos en el Plan de Recuperacion y Resiliencia, de acuerdo a lo dispuesto
en la letra e) del apartado 2 del articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de
12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia.

15.1. CONFLICTO DE INTERES

Aplicacién Orden HFP/55/2023 para entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales; Verificacién del riesgo de

conflicto de intereses

Adicionalmente a las medidas que ya contemplaba la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, la Disposicién
adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el afio 2023, aborda la regulacion de un andlisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los
procedimientos administrativos que ejecutan el Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia (PRTR) basado
en una herramienta informatica de «data mining» denominada MINERVA, con sede en la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria de Espafia, sin perjuicio de las auditorias que la autoridad de control lleve a cabo. Dicho
analisis se centra en el potencial conflicto de interés que puede suscitarse entre las personas que participan en los
procedimientos de adjudicacidn de contratos y de concesion de subvenciones. Sobre la base de dicha prevision legal,
la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacidn y Resiliencia regula aquellos aspectos que
resultan necesarios para la aplicacion de dicha Disposicidn adicional.

De acuerdo a la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2023, el analisis
sistematico y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicacion a los empleados publicos y resto
de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o
mediante su pertenencia a érganos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicacién de contratos. Las
entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales son las definidas como tales en la Orden HAF 1030/2021 de 29 de
septiembre y en la Resolucidn 1/2022, de 12 de abril, de la Secretaria General de Fondos Europeos.

De conformidad con el apartado 4 del articulo 6, se configuran como actuaciones obligatorias para los drganos
gestores, la evaluacién de riesgo de fraude, la cumplimentacidon de la Declaracion de Ausencia de Conflicto de
Intereses (DACI) y la disponibilidad de un procedimiento para abordar conflictos de intereses.

Los perfiles o participantes que deben suscribir la DACI son:
e Redactor de pliegos técnicos y redaccién y/o disefio de los Pliegos de Clausulas Administrativas
Particulares en las clausulas o puntos del cuadro de caracteristicas que influyen en el proceso de

seleccion y/o adjudicacion, o de los documentos equivalentes en contratos de empresas que no
tengan la condicién de poder adjudicador.
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e Miembros del comité de expertos o de los técnicos que elaboren los informes de valoracién en el seno
del contrato.

e Miembros de las mesas, juntas de contratacién u 6rganos internos de empresas bien colegiados o
unipersonales que deciden sobre la adjudicacion del contrato.

e Titular del Organo de Contratacién o Responsable con poder para comprometerse.

e Responsable del Contrato/Direccion Facultativa.

e Técnicos de la empresa o entidad publica que dirige, gestiona o coordina las actuaciones financiadas
sin pertenecer a las categorias anteriores.

Importante: Los DACI se entregardn como parte del expediente de contratacion en la fase de justificacion que se
encuentran referidas en el Apartado 6.4 de la presente Guia, de acuerdo al Modelo del Anexo 28.

El analisis sistematico se aplicard a los procedimientos de contratacion que se inicien a partir del 26 de enero de
2023.

El procedimiento, que se encuentra definido con detalle en la propia orden, establece que, con caracter previo a la
valoracién de las ofertas o solicitudes de cada procedimiento, el responsable de operacién en la plataforma CoFFEE
recabard e incorporara a la herramienta MINERVA de la AEAT, la siguiente informacion:

1. Cédigo de referencia de operacidn generado previamente en CoFFEE (CRO).
Listado con el nombre, apellidos y NIF de los decisores de la operacion.

3. Listado con el nombre, apellidos o NIF de las personas fisicas participantes en el procedimiento. En el caso de
gue sean personas juridicas, se incorporard su razon social y NIF. En el caso de que el participante no cuente
con un NIF espafiol MINERVA no dispone de informacién para realizar el analisis y, en consecuencia, para esa
casuistica se llevara a cabo la operativa asociada a la recepcion de bandera negra.

Dicho informe obtenido por MINERVA, debera posteriormente cargarse en CoFFEE. También sera obligatorio que los
beneficiarios faciliten dicho documento a MITECO a través de la plataforma de gestion habilitada para la justificacion de
estas ayudas.

Importante: Los informes obtenidos de MINERVA se entregaran como parte del expediente de contratacion en la
fase de justificacién que se encuentran referidas en el Apartado 6.4 de la presente Guia.

Qué sucede si no se realiza el analisis de riesgo de Cl antes de la valoracion de las ofertas o solicitudes:

Se produce un deterioro del sistema de prevencién y deteccion del conflicto de interés y por tanto del sistema de
salvaguarda de los intereses financieros de la Unidn Europea que puede tener consecuencias negativas en el desarrollo
del PRTR.

En estos casos es recomendable realizar este andlisis lo antes posible, aunque sea ex post, indicando las circunstancias
gue impidieron o motivaron no hacerlo en su momento. Estos casos deben ser excepcionales y no practica habitual.

Se debe recalcar que la merma en la fiabilidad y en la confianza del anélisis de riesgo de Cl crece en la medida en que el
lapso de tiempo transcurrido desde que se debid efectuar sea mayor. La razoén principal de ello es la mayor posibilidad
de cambios en la composicion de los administradores y/o de los titulares reales de las entidades que concurren al
procedimiento que se esta tramitando. Los cambios de personas darian lugar a diferentes cruces de informacién en
Minerva respecto de los que se hubieran realizado de aplicar el andlisis en el momento que marca la Orden 55/2023.

El beneficiario debe decidir si realiza alguna actuacidn que mitigue el riesgo de diferencias en los resultados que puede
ofrecer Minerva. En este sentido se debe valorar el tiempo transcurrido hasta la realizacion del analisis y las
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caracteristicas de las entidades concurrentes que puedan representar mayores posibilidades de cambios en su
composicién personal y puedan aconsejar consultar con ellas si se han producido esos posibles cambios mencionados y
actuar en consecuencia.

De todas estas actuaciones se debe dejar constancia en el expediente para su consideracién por los auditores.

Verificacion del riesgo de conflicto de intereses en entidades privadas:

Las entidades privadas no estan sujetas a la LPGE 2023 ni la Orden HFP/55/2023. No obstante, las entidades privadas si
estan obligadas en cualquier caso a cumplir con todos los requerimientos establecidos en las bases, la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y el resto de normativa de aplicacion, siendo obligatorio en cualquier caso la
presentacidn de las siguientes declaraciones:

- Declaracion de cesidn y tratamiento de datos de acuerdo al modelo del Anexo 26

- Declaracion de compromiso en relacidon con la ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion, transformacién
y resiliencia (PRTR) de acuerdo al modelo del Anexo 27

- Declaracién de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI), cuyo modelo se encuentra en el Anexo 21.

15.2. MEDIDAS ANTIFRAUDE

Para aquellas entidades que sean consideradas Entidad Ejecutora o Entidad Instrumental segln se establece en la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacién a
proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonédmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de
hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion,
Transformacidn y Resiliencia, se deberdn cumplir las siguientes condiciones:

e Segln se establece en el Articulo 6. Refuerzo de mecanismos para la prevencién, deteccion y correccidn del
fraude, la corrupcion y los conflictos de intereses de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, debera disponerse
de un Plan de Medidas Antifraude con el desarrollo establecido en el apartado 5 de este articulo.

Importante: El plan de medidas antifraude se remitird junto a la primera justificacion financiera, referido en el
apartado 4.2.1 de esta Guia, a través de la plataforma de gestion del programa.

Segun el articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, la eleccidn de las medidas de prevencién
y deteccidn se deja a juicio de la entidad que asuma la responsabilidad de gestién, atendiendo a sus
caracteristicas especificas y siempre teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una conveniente proteccion
de los intereses de la Unidn.

e Deacuerdo ala Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la proteccion de las personas que informen sobre
infracciones normativas y de lucha contra la corrupcion las entidades contempladas en el ambito de esta Ley
deberdn disponer de un Sistema Interno de Informacién, que deberan justificar mediante la aportacion del
nombramiento del responsable del sistema interno de informacion y la certificacion de éste de la existencia
e implantacion del mismo, junto con la justificacidon del canal interno de informacién implantado.

Importante: La documentacion relativa a la justificacion del sistema interno de informacién se remitira junto a
la primera justificacion financiera, referido en el apartado 4.2.1 de esta Guia a través de la Plataforma de
gestion del programa.
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e Identificacién del perceptor final de fondos de acuerdo al art.8 de la Orden HFP/1030/2021: las entidades
ejecutoras que tengan la condicién de poder adjudicador incluirdn en los procedimientos de licitacion las
siguientes obligaciones en relacidn con la identificacion de los contratistas y subcontratistas:

e NIF del contratista o subcontratistas.

e Nombre o razon social.

e  Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas.

e Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de conformidad con la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidn de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales.

e Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales
establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto de gestion.

e Los contratistas acreditaran la inscripcidn en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de
la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracién
Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacion
en el procedimiento de licitacién.

Importante: La informacion y documentacion referida se entregara como parte del expediente de contratacidn en
la fase de justificacidn que se encuentran referidas en el Apartado 6.4 de la presente Guia.

Para aquellas entidades beneficiario que NO sean consideradas Entidad Ejecutora o Entidad Instrumental de acuerdo a
la normativa mencionada no estan obligados a contar con un plan de medidas antifraude especifico del MRR. Esto no
significa que por su naturaleza no dispongan de otras medidas para garantizar el principio de mecanismos para la
prevencién, deteccion y correccidon del fraude la corrupcidn y los conflictos de interés. El cumplimiento de dichos
principios es obligatorio para todos los beneficiarios. Igualmente, estaran obligados a informar sobre todos los puntos
establecidos en la identificacion del perceptor final de los fondos y recoger toda la informacién anteriormente citada
sobre los contratistas/subcontratistas
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Primera convocatoria en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la
eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalizacion del ciclo del agua), en
el marco del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia

Anexo 21. Modelo de declaracion de ausencia de conflicto de interés (DACI) de acuerdo
al Anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el

sistema de gestién del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia

N° EXPEDIENTE: PCAUO00007
NOMBRE DEL PROYECTO: OU- INTELIGENTE: PROVINCIA DEL AGUA
CONTRATO:

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacién arriba
referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparacion y
tramitacion del expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece
que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se
vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés
econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses» de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar cualquier
distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la
igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstencion», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las
circunstancias sefaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucién pudiera influir
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa
pendiente con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacion o el mandato.

¢) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto,

o haberle prestado en los dos ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en
cualquier circunstancia o lugar».
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Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacion que pueda calificarse de
conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y
que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al
procedimiento de licitacién/concesion.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del drgano de contratacion/comision de
evaluacion, sin dilacion, cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion que
dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaraciéon de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre
que sea falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que
establezca la normativa de aplicacion.

A fecha de la firma electrénica
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Anexo 26. Modelo de declaracion de cesidn y tratamiento de datos

N° EXPEDIENTE: PCAUO00007
NOMBRE DEL PROYECTO: OU- INTELIGENTE: PROVINCIA DEL AGUA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

D PR , con NIF
............................................. , por si mismo/a o en representacion de la
=T 1o £=To B PO PUPPPPPOIN , con NIF

DECLARA:

Que la entidad participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones
necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente 5, Inversion 1
(C5.11) «Materializacion de actuaciones de depuraciéon, saneamiento, eficiencia, ahorro,
reutilizaciéon y seguridad de infraestructuras (DSEAR)», declara conocer la normativa que es de
aplicacion, en particular los siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el

Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en
relacién con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar

busquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:
i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en materia de

contratacién publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los
fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849

del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del
plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de dichas
medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de

otros fondos de la Uniény.
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2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracion
de la correspondiente auditoria de la aprobacién de la gestion presupuestaria y de los
procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la
aplicacién de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el
marco del procedimiento de aprobacién de la gestién de la Comision, de conformidad con el
articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el marco de
la informacién financiera y de rendiciéon de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del
Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y

rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos
con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

A fecha de la firma electrénica
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Anexo 27. Modelo de declaracion compromiso PRTR

N° EXPEDIENTE: PCAUO00007
NOMBRE DEL PROYECTO: OU- INTELIGENTE: PROVINCIA DEL AGUA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

D PR , con NIF
............................................. , por si mismo/a o en representacion de la
ENHAAA. ... ,CONNIF L,

encalidad de........c.ooiiiiii ,
DECLARA:

Que en la condicion de beneficiario de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR
que participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de
actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente 5,
Inversion 1 (C5.11) «Materializacion de actuaciones de depuracion, saneamiento, eficiencia,
ahorro, reutilizacion y seguridad de infraestructuras (DSEAR)», manifiesta el compromiso de la
persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes en relacion con el
cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para
prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su caso a
las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente (<DNSH» por
sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucién de las actuaciones llevadas a cabo
en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacién y que, en su caso,

no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

A fecha de la firma electrénica
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ANEXO V: “MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CONOCIMIENTO Y
ACEPTACION DEL CODIGO ETICO DE AQUAOURENSE”

D71 ] T= con DNI/NIE

............................................ en nombre propio o0 en representacion de la empresa

DECLARA:

Que la citada sociedad conoce y acepta el Cédigo Etico de Aquaourense Sociedad Provincial de
Agua y Medio Ambiente S.A. aprobado por su Consejo de administracion y que se encuentra

publicado en su pagina web (https://www.aquaourense.gal/etica-e-cumprimento)

La aceptaciéon del Cédigo Etico conlleva asumir como propios los compromisos de conducta

adoptados por Aquaourense Sociedad Provincial de Agua y Medio Ambiente S.A..

Igualmente, informara sobre cualquier conducta que pudiera considerarse irregular o susceptible
de infringir el Codigo Etico de Aquaourense Sociedad Provincial de Agua y Medio Ambiente S.A. a
través del sistema interno de informacién disponible en la pagina web de Aquaourense Sociedad

Provincial de Agua y Medio Ambiente S.A.

Asimismo, se compromete a adoptar las medidas necesarias para que los medios personales que
Intervengan en la ejecucion del contrato conozcan y acepten el Cédigo Etico de Aquaourense

Sociedad Provincial de Agua y Medio Ambiente S.A..

Aquaourense Sociedad Provincial de Agua y Medio Ambiente S.A. podra resolver el contrato por
haber incumplido el adjudicatario los principios y valores fijados en el Cédigo Etico Aquaourense

Sociedad Provincial de Agua y Medio Ambiente S.A..

Se entenderan a todos los efectos incumplimientos de los valores de ética e integridad, cuando las
conductas de las personas destinadas a la ejecucion del contrato puedan dar lugar a la comisién
de delitos o que imputen supongan un dafo reputacional a la imagen de Aquaourense Sociedad

Provincial de Agua y Medio Ambiente S.A.

Fdo.:
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ANEXO VI: MODELO DE CONTRATO ACCIONES A4. AS5. A6. A8. A9. ENTREGA DE EQUIPOS
Y MATERIALES PARA EL PROYECTO “OU- INTELIGENTE: PROVINCIA DEL AGUA”



. Financiado por
BLT o, SERAVG PANA L TRANEOSN ECOLOGICA la Union Europea
> ¥ EL KETO DEMOGRARICO ‘

NextGenerationE

Primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de

proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua en el marco del

Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia (PERTE Digitalizacién del
Ciclo del Agua)

CONTRATO ACCIONES A4. AS5. A6. A8. A9. ENTREGA DE EQUIPOS Y MATERIALES
PARA EL PROYECTO “OU- INTELIGENTE: PROVINCIA DEL AGUA”

En Ourense, a la fecha de la ultima firma digital

De una parte, D. , con DNI
actuando en nombre y representacion de

(en

adelante, “AQUAOURENSE”"), con domicilio social en
Y

con NIF

Actua en su calidad de Gerente, cuyas facultades resultan de segun escritura otorgada ante

el Notario D. , el de de , bajo el numero de su
protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Avilés, inscripcién Tomo ___, Folio ___, Hoja
De otra parte, D , con DNI

actuando en nombre Yy representacion de
(en adelante, el “PROVEEDOR?”),

con domicilio social en ,'y con NIF

Actua en su calidad de cuyas facultades resultan de segun
escritura otorgada ante el Notario D. , el de de , bajo el
numero de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de , inscripcién Tomo
____,Folio____, Hoja

La finalidad del presente acto es la de proceder a la formalizaciéon del contrato de

para
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ANTECEDENTES

PRIMERO. - La formalizacion de este contrato tiene por objeto la contratacion del suministro
de materiales, mas adelante detallado, en el marco de una de las actuaciones incluidas
dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperacion y Transformacion Econdmica (PERTE)
de digitalizacion del ciclo del agua, conforme a la documentacién administrativa y técnica

que fue previamente analizada por el PROVEEDOR.

SEGUNDO. - Que el procedimiento para la solicitud de ofertas seguido se ha realizado a los
efectos de las obligaciones en materia de contratacidon previstos en la Orden TED 934/2022
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesion de ayudas por concurrencia
competitiva para la elaboracién de proyectos de digitalizacion del ciclo urbano del agua y la
primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva, de proyectos de
digitalizacion del ciclo urbano del agua en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (en adelante, “PERTE digitalizacién del ciclo del agua”®),
publicada en el BOE num. 235 de 30 de septiembre de 2022.

TERCERO. - Que en fecha de de tras la oportuna

tramitacion, la Mesa de Valoracion aprueba la contratacion a favor del PROVEEDOR,

procediendo a requerir la documentacion exigida en la documentacion prevista en las

solicitudes realizadas, a los efectos de proceder a la formalizacion de presente contrato.

CUARTO. - Que el PROVEEDOR ha acreditado la capacidad y aptitud para ser
contratista/subcontratista y no esta incurso en las causas de prohibicion para contratar todo
ello por referencia a las establecidas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico (LCSP).

QUINTO. -Una vez aportada la documentacion, y constituida la garantia definitiva por

importe de €, convienen ambas partes, formalizar el presente contrato,

con arreglo a las siguientes:
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CLAUSULAS
PRIMERA. -OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la seleccién de un proveedor para el suministro de

y/o la prestacion del servicio de

SEGUNDA. -DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO

El presente contrato esta integrado por la solicitud de ofertas, por la oferta del PROVEEDOR
seleccionado, asi como el acta del comité de valoracion. En el caso de ser el PROVEEDOR
seleccionada una empresa vinculada al beneficiario de la subvencion se adjuntara como

documento a este contrato la autorizacion previa por parte del MITECO.
TERCERA. - DURACION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién del contrato sera el marcado para cada uno de los Lotes en el
documento “Solicitud de Oferta”, en este caso al ser el Lote el plazo se marca en

meses, y comenzara a computar al dia siguiente de la formalizacién del

contrato, sin perjuicio, en su caso, de las posibles prorrogas que, conforme a dispuesto en

los pliegos rectores, pudieran establecerse.
CUARTA. -PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio del contrato sera el importe de adjudicacion que asciende a €,

mas un IVA de €, lo que hace un total de €,

que seran abonados, previa presentacion de la correspondiente factura, en los plazos
establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los precios ofertados se mantendran invariables a salvo de las revisiones que procedan en

atencién a lo sefialado, en su caso, en el presente contrato.
QUINTA. -EJECUCION DEL CONTRATO, DERECHO Y OBLIGACIONES

La prestaciéon del objeto del contrato se ejecutara con estricta sujecion a las clausulas

estipuladas en la solicitud de ofertas y en la oferta del PROVEEDOR y demas normativa de
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aplicacion, de acuerdo con las instrucciones que, en interpretacion técnica de estos, diere al
PROVEEDOR el responsable del contrato designado por AQUAOURENSE, debiendo

ejecutar el contrato en los plazos establecidos.

Los incumplimientos en la ejecucion del contrato serdn sancionados conforme a lo
estipulado en el presente contrato, sin perjuicio de las demoras que, constitutivas de

incumplimientos graves pueden dar lugar a la resolucién del contrato.

AQUAOURENSE podra realizar controles peridédicos para la valoracion y calidad del
suministro contratado, instalacién y plazos de entrega, en su caso. AQUAOURENSE podra

imponer penalidades en caso de dejacion en la ejecucion del contrato.
SEXTA. -REQUISITOS DE SOLVENCIA TECNICA

El PROVEEDOR debera acreditar, si asi lo solicita AquaOurense, que ostenta la habilitacion
empresarial o profesional exigida conforme al ordenamiento juridico, asi como lo expresado

en la “Solicitud de Ofertas”.

SEPTIMA. — SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO

La subcontratacién de cualquiera de las actividades objeto de esta contratacion, asi como su
cesién, no podra realizarse salvo que exista autorizacion escrita de AQUAOURENSE. Su

incumplimiento podra ser causa de resolucién del contrato.

La subcontratacion, de ser admitida, no supondra nunca un incremento directo o indirecto
del precio estipulado en el presente contrato y el PROVEEDOR, en todo caso, sera
responsable ante AQUAOURENSE de los incumplimientos y demoras en que incurran sus
subcontratistas y proveedores, asi como la actuacion de los mismos y de los eventuales

perjuicios que de ellos derivase para AQUAOURENSE.
OCTAVA. - RESPONSABILIDAD, GARANTIA Y DEVOLUCION DE LA MISMA

El contratista/subcontratista, se responsabiliza de todos los dafios que se ocasionen a causa
del cumplimiento del contrato, cualquiera que sea su naturaleza y volumen, para lo cual se
adjunta copia de la péliza de Seguro de Responsabilidad Civil como Anexo | al presente
contrato que cubrira todo el periodo que dure la ejecucion y, en su caso, el plazo de garantia

que se hubiera previsto.
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También estara obligado a constituir una garantia, por importe del 5% del precio del
contrato, para responder de los posibles incumplimientos contractuales, y que se acomparia
como Anexo ll. Dicha garantia se procedera a su devolucién al transcurrir un ano desde la

finalizacion del objeto del contrato.
NOVENA. — PENALIZACIONES

En el caso que el PROVEEDOR seleccionado para dar cumplimiento de este contrato no
cumpla con los plazos establecidos en el documento “Solicitud de Oferta”, entendiendo que
afectaria a la posibilidad de realizacién de las otras acciones en plazo, AQUAOURENSE

podra poner en marcha las penalizaciones siguiendo el criterio siguiente:

Los plazos de suministro de equipos de los lotes 1,2,3,4,5 y 6 estan detallados en las
condiciones particulares del documento “Solicitud de Oferta”. La entrega de los equipos se
encuentra descrita en las condiciones particulares para cada lote y nunca podra existir una
desviacion de entrega de 30 dias naturales sobre la planificacion. A partir del primer dia, tras
la fecha fijada de suministro de equipos, la empresa beneficiaria podra aplicar una reduccion
del precio unitario ofertado hasta en un 0,5 % por cada dia de desviacion sobre la fecha de

entrega.

De igual manera podran aplicarse penalizaciones por incumplimientos parciales de plazo,
entendiendo que cada vez que las penalizaciones por demora alcancen un multiplo del 5 por
100 del precio del Contrato, Aquaourense estara facultada para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de ejecucion con impulsidon de nuevas penalizaciones. En
este ultimo supuesto, Aquaourense concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria
para la terminacién del Contrato. De igual modo se procedera cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del

cumplimiento del plazo total.

DECIMA. - RESOLUCION DEL CONTRATO

Es causa de resolucion del contrato cualquier incumplimiento de las clausulas previstas en

el mismo, asi como la falta de pago a los trabajadores y de las cuotas de la seguridad social.
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Asimismo, el PROVEEDOR vy su personal estan obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido o pueda tener
conocimiento por razén de la prestacion del contrato, de conformidad con la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos

digitales. Este incumplimiento también sera causa de resolucion del contrato

El PROVEEDOR debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia
de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la
prestacion del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la
empresa contratista personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de

sus empleados se pudiera incurrir.
UNDECIMA. — ETICA EMPRESARIAL

Con la firma del presente contrato, el PROVEEDOR reconoce formalmente que ha conocido
previamente el Cadigo Etico de AQUAOURENSE, disponible en
link https://www.aquaourense.gal/etica-e-cumprimento en el que se agrupan sus normas de
actuacion y principios generales de su Sistema de Prevencion de delitos, dirigido a prevenir
o reducir significativamente el riesgo de comisién de delitos y facilitar su deteccion,
comprende, acepta y asume sus valores y principios, encontrandose en disposicién de
aplicarlos y que realizara sus mejores esfuerzos para ello en su organizacion y que se
asegurard que el personal asignado o relacionado con este contrato acepta su
cumplimiento, siendo conocedor de que su incumplimiento podra comportar la resolucion de

este contrato.

Igualmente, el adjudicatario debera expresar y comunicar que aplicara sus mejores
esfuerzos y adoptara las medidas necesarias para disponer de métodos eficaces para la
Prevencion de Delitos de la Persona Juridica en el ambito de su organizacién de
conformidad con el art. 31 bis y concordantes del Cédigo Penal, tanto en el contrato como
en el conjunto las actividades realizadas que tengan relacién directa o indirecta con el

mismo.
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Durante la vigencia del contrato, AQUAOURENSE se reserva el derecho de verificar el
cumplimiento del Cédigo Etico por el PROVEEDOR Yy el personal asignado por éste en

relacion con el contrato, mediante mecanismos de evaluacion internos y/o externos.

El incumplimiento de la presente clausula por parte del adjudicatario dara lugar al ejercicio

de cuantas acciones legales, civiles y/o penales, estime pertinente AQUAOURENSE.

DUODECIMA. — OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

El PROVEEDOR debera cumplir con todas las obligaciones en materia de prevencion de

riesgos laborales.

Igualmente se compromete a acatar cualquier norma de seguridad elaborada por
AQUAOURENSE que afecte a las instalaciones de AQUAOURENSE (tanto propias, como
encomendadas por terceros) y donde los empleados del PROVEEDOR desarrollen el objeto

del presente contrato.
DECIMO PRIMERA. - JURISDICCION Y NORMATIVA APLICABLE

En lo no previsto expresamente en este contrato, se estara a lo dispuesto en la solicitud de
la oferta, los documentos adicionales que rigen la misma, asi como las disposiciones que
resulten aplicables, quedando sujeta la presente formalizacién contractual y su posterior
ejecucion al derecho privado, y, de forma subsidiaria, a la LCSP, en los apartados previstos

en la solicitud de la oferta y de este contrato en que expresamente se haga remisién a dicha

ley.

Ambas partes, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles se
someten a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de Ourense para la
resolucion de cuantas cuestiones litigiosas se planteen en relacion con la ejecuciéon o

modificacion del contrato y su extincion.

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un unico efecto, en el lugar y fecha

arriba mencionado.
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ANEXO I: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
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ANEXO II: GARANTIA DEL CONTRATO



